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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

NOMBRE PROYECTO : DISENO REPOSICION ELECTRICA COLEGIO DUENDE MELODIA.

UBICACION : ASTORGAN° 8

ARTICULO 1°: BASES DE LA PROPUESTA

1.1.- Las presentes bases administrativas especiales, formaran parte del contrato.
1.2.- Los disefios de Arquitectura, Ingenieria y Especialidades se ejecutaran de acuerdo a la normativa
vigente, a saber:

Ley general de urbanismo y construcciones;

Ordenanza general de urbanismo y construcciones;

Normas chilenas; especialmente las de habitabilidad, seguridad y durabilidad;

Normas de urbanizacion;

Decreto 548/1989 del MINEDUC y sus modificaciones.

Todas las relacionadas con el area del disefio y la construccion.

Normas vigentes de SEC. Y SUBTEL

Oficio N° 4979 /2012 SEC

Norma Eléctrica 4/2003

ARTICULO 2°: IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO . DISENO REPOSICION ELECTRICA COLEGIO DUENDE
MELODIA.

2.2.-MANDANTE . CORPORACION MUNICIPAL DE  SERVICIOS
PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

2.3.-PRESUPUESTO DISPONIBLE : No se informa.

2.4.-FINANCIAMIENTO : FONDO APOYO PARA LA EDUCACION

PUBLICA MUNICIPAL 2016

2.4.-UNIDAD TECNICA . CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

ARTICULO 3°: DE LOS PROPONENTES

3.1.-Podran participar en la propuesta los proponentes que se encuentren inscritos en los registros de SEC,
categoria C o superior.



ARTICULO 4°: CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1.-SISTEMA DE CONTRATO : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de
pago.
4.2.-SISTEMA DE IMPUESTOS : El contrato estara afecto a impuesto de prestacion

de servicios profesionales correspondientes al 10% o
con facturas.

4.3.-VISITA TERRENO OBLIGATORIA : El dia miércoles 17 de Agosto 2016 a las 10:30 hrs, en
calle Astorga N° 8, de la ciudad de Rancagua.

4.4 -CONSULTAS : Deberan hacerse por escrito y via correo electronico en

formato Word mariajose.fuentes@cormun.cl /
proyecto@cormun.cl ser ingresadas hasta el dia viernes
19 de Agosto de 2016 hasta las 12:00 hrs., en las oficinas
de la Division de Estudios y Proyectos de la Corporacion
Municipal de Rancagua, Calle Gamero N° 212 de la ciudad
de Rancagua.

4.5.-ACLARACIONES : Deben ser retiradas el dia lunes 22 de Agosto de 2016,
hasta las 14:00hrs., en las oficinas de la Divisién de
Estudios y Proyectos de la Corporacién Municipal de
Rancagua, Calle Gamero N° 212 de la ciudad de Rancagua.

4.5.-APERTURA DE LA PROPUESTA : El dia miércoles 24 de Agosto 2016 a las 12:00 hrs. En
las oficinas de la division de estudios y proyectos ubicadas
en calle Gamero N° 212 de la ciudad de Rancagua.

4.6.-PLAZO MAXIMO - 30 dias corridos.

4.7.-ANTICIPO : No consulta anticipo.

ARTICULO 5°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

5.1.-Bases Administrativas Especiales.
5.2.-Términos de referencia
5.3.-Formularios 1, 2, 3, 4.
5.4.-Aclaraciones

5.5.-Programa de trabajo

Lo que es aceptado expresamente por el proponente, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie para
este ultimo.
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ARTICULO 6°: GARANTIAS

6.1.- SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Los proponentes deberan presentar un Vale Vista que garantice la Seriedad de la propuesta por
un monto de $ 50.000 la que debera ser tomada a nombre de la Corporacion Municipal de
Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, con una vigencia de 60 dias
corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento sera devuelto a los
oferentes una vez adjudicada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes corresponda.

6.2.-  FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE OBRAS

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Vale Vista para garantizar el Fiel
Cumplimiento del Contrato por un monto equivalente al 5% del valor del contrato, tomada a nombre de la
Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, en pesos.

El vale vista de fiel cumplimiento del contrato sera requisito para la suscripcién de éste y dentro del plazo de 3
dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion.

El vale vista sera devuelto al proponente previa solicitud por escrito y luego realizadas las 4 visitas a la obra,
estampadas en el libro de obras, en el caso de que la ITO lo haya requerido.

Si después de la recepcion del proyecto sin observaciones de parte de la Unidad Técnica y habiendo
transcurrido 5 meses sin iniciar las obras de construccion, el proponente podra solicitar la devolucion del Vale
Vista de garantia.

ARTICULO N° 7: PRESENTACION y APERTURA DE LA PROPUESTA

7.1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: E| proponente presentara su propuesta en dos sobres, cajas
0 paquetes sellados y caratulados como se indica a continuacion:

SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ANEXOS
SOBRE N° 2 : PROPUESTA ECONOMICA

Ademés de lo anterior, cada uno de ellos llevaré la siguiente designacion:

e Nombre del Proyecto
o Nombre y Firma del Proponente o representante Legal ( si se trata de persona juridica)

Toda la documentacién solicitada para los Sobres N° 1 y N° 2, deberan presentarse en original y
copia simple, estar firmado y foliado correlativamente con numeros (1,2,3.4, etc...) de principio
a fin todos los documentos en todas sus hojas manual o mecanicamente, archivada en dos
ejemplares (original y copia) por separado.




7.2

73.-

74.-

7.5.-

En el Sobre N° 1 DOCUMENTOS ANEXOS, deberan incluirse:

a) Formato N° 1, identificacion del proponente

b) Formato N°2, de aceptar y conocer las bases administrativas y demas antecedentes y condiciones
que regulan la propuesta

c) Vale Vista de seriedad de oferta.

d) Aclaraciones firmadas por el oferente (si las hubiere), firmadas en todas sus hojas.

e) Bases Especiales, firmadas por el oferente, en todas sus hojas.

f) Acta de visita a terreno emitida por la Divisién de Estudios y Proyectos de la Corporacién Municipal

g) Fotocopia licencia o credencial del instalador eléctrico autorizado clase C o superior.

h) Curriculum del Instalador eléctrico Autorizado, indicado las obras de disefio y ejecucion.

i) Programa de trabajo

En el Sobre N° 2 denominado PROPUESTA ECONOMICA se incluiran:

a) Formato N ° 3 Oferta Econdmica Disenio: Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras,
expresado en pesos y en palabras. El plazo debera ofertarse en dias corridos.

Los formularios y antecedentes solicitados en los puntos 7.2 y 7.3 podran presentarse llenados
impresos por computacion o manualmente, respetando el orden e ltems de los formularios adjuntos.

Los sobres de DOCUMENTOS ANEXOS y OFERTA ECONOMICA seran recepcionados en la
oficina de la Divisién de Estudios y Proyectos de la CORMUN en la fecha y hora sefialada para la
apertura de las propuestas en el punto 4.5 de las presentes bases, la cual sera presencial.

El proceso de apertura se iniciara con la revision del Sobre N° 1 Documentos Anexos y sélo si se
cumple con la presentacion de toda la documentacion sefialada en el punto 7.2 y en conformidad a lo
indicado en punto 7.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales, se procedera a abrir el sobre
N° 2 Propuesta Economica.

Si existe omision, no presentacion o la presentacion incompleta segun lo indicado en punto 7.1 de las
presentes bases, de los antecedentes solicitados en el punto 7.2 de estas Bases, el oferente quedara
fuera de la licitacion, sin leer su oferta econémica, de lo cual se dejara constancia en el Acta de
Apertura. La Corporacién Municipal de Rancagua, no devolverd ningun documento o antecedente
aportado por el oferente, de la presente licitacién.

Si existe omision, no presentacion o la presentacion incompleta segun lo indicado en punto 7.1 de las
presentes bases, de los antecedentes solicitados en el punto N° 7.3, de estas Bases, el oferente
quedara fuera de la licitacion, sin leer su oferta econémica, de lo cual se dejara constancia en el Acta
de Apertura. La Corporacion Municipal de Rancagua, no devolvera ningin documento o antecedente
aportado por el oferente, de la presente licitacion.

De este acto se levantara un acta en que se dejara constancia de los montos de todas las ofertas,
nombre de los presentes, ademas de las observaciones que pudieren surgir, y otros datos propios de
dicha apertura; para su posterior evaluacion.



ARTICULO 8°: ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

8.3.-

La Unidad Técnica constituira una Comisién Evaluadora, integrada por profesionales de la
Corporacion Municipal de Rancagua, quienes cumpliran la tarea de verificar y analizar los
antecedentes presentados, emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido
conforme a resguardar plenamente los recursos econoémicos e intereses del Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer el rechazo de algunas o todas las
ofertas, a su sblo criterio sin expresién de causa, lo que no dara derecho a ningln tipo de
indemnizacion para el o los oferentes, lo que es aceptado expresamente por éstos Ultimos al
participar en el proceso de Licitacion (Propuesta).

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion seré enviada al Secretario General para su
consideracion, para su aprobacion o rechazo, a su solo criterio sin expresion de causa, lo que no
daré derecho a ningun tipo de indemnizacién para el oferente, o que es aceptado expresamente por
éstos ultimos al participar en el proceso de Licitacion (Propuesta).

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Mandante, se procedera a informar al
proponente adjudicado via correo electrénica.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion debera mediar un
lapso no superior de 60 dias corridos, transcurrido el cual el contratista podra desistirse de su oferta.
Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucion a todos los proponentes de sus Vale Vistas de Seriedad de la Oferta, con excepcion del
oferente favorecido, a quien le sera devuelta después de presentada la Boleta de Garantia o Vale
Vista de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucién de Obras, la que debera ser presentada
dentro de 3 dias habiles contados desde la fecha de Notificacién de Adjudicacién de la propuesta por
oficio o correo electronico.

Si dentro del plazo de 60 dias trascurridos desde la apertura de la propuesta, el primer calificado
desiste de su oferta, se hara efectivo el Vale Vista de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
calificado en el 2° lugar y/o se procederé a realizar un nuevo llamado a Licitacion segun los intereses
de la Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua.

La fecha de inicio de las obras correspondera a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
En el caso que las ofertas presentadas superen el presupuesto disponible, la Corporacion se reserva

el derecho de analizar y comparar los presupuestos de los oferentes por partidas, pudiendo rebajar y
adjudicar parcialmente de acuerdo a los intereses de la  Corporacién.

ARTICULO N°9: DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

TIPO DE CONTRATO

Sera a suma alzada, sin reajustes.



9.2- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado y suscrito por el proponente, dejando
copia en su archivo y enviando una al Mandante.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Corporacion
Municipal de Rancagua el Vale Vista de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena
Ejecucion de Obras.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Corporacion
Municipal de Rancagua, sera causal de modificacion del contrato en los términos indicados por dicho
organismo contralor, sin alterar los montos y plazo de ejecucién de la obra.

9.3-  DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

9.3.1.- Sera el que se apruebe mediante firma del Secretario General de la Corporacién Municipal de
Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, producto de la oferta seleccionada.

9.3.2.- El proponente debera realizar la ejecucion completa y oportuna del disefio, de acuerdo a los
antecedentes entregados en el llamado a licitacién y lo estipulado en las presentes bases, previa
presentacion de anteproyecto para su aprobacion por comision integrada por division de estudios y
proyectos y representantes de los establecimientos involucrados y / o representantes de la division a la
cual pertenezcan.

9.3.3.- La fecha de inicio del disefio, sera la que se establezca en el contrato.

9.3.4.- La relacion contractual entre el proponente y el mandante se mantendra vigente hasta la devolucién
del Vale Vista de Garantia de Fiel Cumplimento de contrato y Buena Ejecucion de Obras.

9.4-  PLAZO DE EJECUCION

El plazo ofertado por el proponente correspondera al periodo que demore el proponente en la entrega del
disefio completo de acuerdo a lo indicado en el pto. N° 10 de las presentes Bases Administrativas. Los
tiempos que se tome la Unidad Técnica para la revision del proyecto no seran contabilizados dentro del plazo
de ejecucidn, por lo cual, el plazo quedara congelado cada vez que el proponente ingrese el proyecto a la
Unidad Técnica para su revision, hasta la entrega de las observaciones o el V° B° por parte de la misma.

9.4.- AUMENTO PLAZO DE EJECUCION

El mandante podra aumentar el plazo para la ejecucion del disefio contratado a peticién fundada del consultor
y aprobada por la Unidad Técnica.

9.5- AUMENTO DE OBRAS

La propuesta del oferente se considera como un global, por lo cual si durante la ejecucién del disefio es
necesario aumentar o disminuir los m2, el oferente no podra solicitar aumentos ni disminucién de obra.
Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podra solicitar obras extraordinarias que no estuvieran consideradas
en la propuesta en cuyo caso el contratista tendra derecho a su pago y a un aumento de plazo.



9.6.- MULTAS

La unidad técnica, cursara sanciones o0 multas por incumplimiento del contrato en la ejecucion de las obras,
en los siguientes casos:

9.6.1.- PORATRASO

Si el proponente no entregare los disefios contratados en el plazo fijado para su término, se aplicaré una
multa diaria equivalente al 0,75 % del valor del contrato, que se descontara del tltimo estado de pago. La
multa total no podra exceder del 5% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado,
se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la boleta de fiel cumplimiento del contrato.

9.7.-ESTADOS DE PAGO

El pago de obra al contratista sera mediante un Unico estado de pago una vez visada la recepcion del disefio
por la Division de Estudios y Proyectos.

Para el pago del estado de pago el contratista debe presentar a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes en 3 copias:

o Acta de recepcion conforme por parte de la Divisién de Estudios y Proyectos.
e Boleta o Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de
Rancagua, Rut: 71.014.200-9.

9.8.- OBLIGACIONES DEL PROPONENTE
9.8.1.- El proponente debera responder consultas que surjan durante el llamado a licitacién de obras.

9.8.2.- El proponente deberd visitar la obra durante su periodo de ejecucién si la ITO lo requiere,
considerando 4 visitas, las cuales deben quedar estampadas en el Libro de Obras, requisito para la
devolucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecucién de obras.

9.9.- COORDINACION Y VISITAS DURANTE LA EJECUCION DEL DISENO

El consultor debera reunirse con la Unidad Técnica para la correccion del proyecto. Estas reuniones se
realizaran en las oficinas de la Divisién de Estudios y Proyectos, con excepcion de las que la unidad técnica
estime adecuado realizar en los establecimientos a intervenir.

De estas correcciones se levantard un acta de observaciones las cuales deberan ser resueltas por el
proponente en la siguiente revision.

Se realizaran todas las reuniones necesarias hasta que la obtencion del V° B° de la Unidad Técnica

El disefio debera ser trabajado, consensuado y presentado, explicando su funcionalidad y constructibilidad,
tanto con los usuarios, como asi también, con la division de estudios y proyectos, quien es la encargada de
entregar V° B°.



ARTICULO N° 10: DEL DISENO

10.1.-ENTREGA DISENO TERMINADO

Al momento de la entrega del disefio se debera cumplir con lo siguiente:

Alumbrado normal y de emergencia

Enchufes normales y de computacién

Corrientes Débiles teléfonos, datos de computacién y circuito cerrado de television.
Cuadros de cargas y esquemas unilineales.

Memoria calculo

Definicién de alimentadores y subalimentadores.

Sondeo eléctrico vertical y calculos de puesta a tierra.

Célculos de iluminacion

Especificaciones Técnicas

Presupuesto.

El itemizado de las Especificaciones técnicas y el presupuesto deben ser idénticos.

El proyecto se realizara de acuerdo a las Normas vigentes de SEC. y SUBTEL, con cubicaciones y el

presupuesto detallado por cada una de ellas.

El proyectista se debera encontrar inscrito en los registros de SEC., categoria C o superior debiendo

presentar el certificado que lo acredite.

10.2.-FORMA DE ENTREGA

La entrega de la etapa de disefio completo se debera entregar de la siguiente forma:

10.2.1.-DOCUMENTACION EN CD:

Especificaciones técnicas en word

Presupuesto y cubicaciones en excel

Planos en autocad version 14 o 2004, archivos con extension tipo dwg.

Cualquier otro antecedente que sea considerado de importancia para el desarrollo del proyecto.
Calculo de iluminacién en excell.

10.2.2.-DOCUMENTACION EN PAPEL

Una copia en papel de los siguientes antecedentes en carpeta o archivador.

Especificaciones

Presupuesto

Planos doblados tamafio oficio.

Fichas técnicas de equipos y/o materiales especificados.
Célculo de iluminacion.

10.3.-VISITAS A TERRENO
El consultor debera considerar dentro de su oferta econdmica, 4 visitas de inspeccion a las obras por cada
colegio durante su ejecucion.



Las visitas a terreno seran coordinadas con el Inspector técnico cuando éste requiera el apoyo técnico de
parte del proyectista.

La ultima visita a terreno, sera para la recepcion de la obra, y el consultor firmara el acta de recepcion de la
obra junto con el inspector técnico y el contratista.

ARTICULO N° 11: DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

Por mutuo acuerdo y por causas debidamente justificadas, y sin cargo para ambos.
Si el Consultor no comenzara el disefio dentro del plazo establecido.

Si el Consultor no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente las
obras contratadas.

Si el Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera sometido a proceso por
algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

Si el consultor emite facturas u otros documentos relacionados con la obra, sin autorizacién de
la Inspeccioén Técnica de obras para su utilizacidn ante entidades financieras.

La “Corporacion” podré poner término al presente contrato en cualquier momento, sin expresion
de causa y sin derecho a indemnizacion alguna para el contratista, debiendo solo pagar en tal
evento la proporcién correspondiente de las obras ejecutadas y recibidas conforme al momento
del término anticipado de éste contrato y que se encuentren impagas. Asimismo, la Corporacion
podra retener todo pago pendiente derivado del presente contrato, pactando desde ya las partes
que sea imputado a pagar todo dafio que se ocasione a las instalaciones del establecimiento y
toda deuda que se genere derivado de incumplimiento de la legislacion laboral y previsional del
personal dependiente del contratista, lo que es aceptado expresamente y en forma irrevocable
por el contratista. De esta manera, y a mayor abundamiento, en el caso que se demande ante
cualquier tribunal al contratista y a la Cormun como solidaria y o subsidiaria, el contratista
autoriza a la Corporacion para retener y pagar lo demandado en la forma que la Corporacién
determine, eximiendo a la Corporacion de la rendicion de cuentas.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de
la detallada en letra a) anterior, la Unidad Técnica podré determinar el uso de Estados de Pago
pendientes, para saldar deudas impagas del contratista que afecten, exclusivamente, a pagos de
sueldos, salarios, Leyes sociales de trabajadores de la obra con contrato, Subcontratistas y podra
utilizar ademas las garantias existentes para estos efectos, a objeto de cubrir la necesidad de
mayores costos que implique el dar término a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que
resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion o término anticipado.



ARTICULO N° 11: RECEPCION DEL DISENO

11.1.-RECEPCION DISENO

Para la recepcion del disefio de arquitectura el Proponente deberé ingresar la carpeta o archivador a la
oficina de la Division de Estudios y Proyectos, a través de una carta, detallando los documentos
ingresados, dando cumplimento a lo indicado en el Art. 10.2 de las presentes Bases. La Unidad
Técnica revisara los antecedentes entregados y verificara la concordancia del proyecto en general.
Recepcionado el proyecto se procedera a realizar el Acta de Recepcion.

Si de la revision realizada por la Unidad Técnica sugieran observaciones al proyecto, se procedera a
levantar un Acta de Observaciones que sera enviada al proponente a través de oficio o correo
electronico, estableciendo un plazo para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, la Unidad Técnica procedera a verificar su cumplimiento; de haberse logrado,
se procedera a realizar el Acta de Recepcion del proyecto, conforme a lo sefialado en el articulo
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Unidad Técnica, quedando establecida
como fecha de término del proyecto la indicada en el ingreso de la carpeta a la Division de Estudios y
Proyectos.

Si por el contrario, el proponente no cumple dentro del plazo antes indicado, con la solucién de las
observaciones, la Unidad Técnica verificara la real fecha de la subsanacién de dichas observaciones,
para proceder a su recepcion y se le aplicard multa por atraso al proponente a partir del término del
plazo contractual, hasta la fecha real de término verificada por la Unidad Técnica.

En el caso que el proponente no subsanara ninguna de las observaciones informadas, la Unidad
Técnica emitird un informe al Secretario General de la Cormun indicando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcidén del proyecto, quién resolvera en consecuencia y se
procedera como término anticipado del Contrato.

ARTICULO N° 14: LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato sera liquidado por el Mandatario una vez obtenido por parte del Contratista, el Certificado de

Recepcion Definitiva Contractual de la Obra otorgado por la Corporacion Municipal de Rancagua.-
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