

**INFORME de APERTURA LICITACION PRIVADA
N° 028/ 2016**

Proyecto de Inversión:

**“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZA LICEO
OSCAR CASTRO”**

U.E.P. 396/ 2016

RANCAGUA

MANDANTE: CORMUN

RANCAGUA, 04 de Julio del 2016.

1 CRONOGRAMA

Con fecha 08 de Junio 2016, mediante documento U.E.P. N° 396/ 2016 se invita a cinco contratistas a participar en la Licitación Privada del Proyecto de Inversión “**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZA LICEO OSCAR CASTRO**”, ubicado en calle Almarza N° 410, de la ciudad de Rancagua.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Los Contratistas invitados fueron los siguientes:

- **CONSTRUCTORA HIARSA LTDA.**
- **CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA SINAI LTDA.**
- **DAVID MEDINA GUTIERREZ.**

1.2 ANTECEDENTES ENTREGADOS en CD

- Bases Administrativas Especiales.
- Especificaciones Técnicas.
- Planos Referenciales
- Formatos N° 1, 2, 3 y 4.

1.3 VISITA A TERRENO

Con fecha 10 de Junio del 2016 a las 10:00 hrs. se realizó la visita a terreno de carácter obligatorio con asistencia de los siguientes Contratistas:

- **CONSTRUCTORA HIARSA LTDA.**
- **CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA SINAI LTDA.**
- **DAVID MEDINA GUTIERREZ.**

1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

No se realizaron consultas y si se entregaron aclaraciones. Retiran aclaraciones los siguientes contratistas:

- **CONSTRUCTORA HIARSA LTDA.**
- **CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.**
- **CONSTRUCTORA SINAI LTDA.**
- **DAVID MEDINA GUTIERREZ.**

2 APERTURA DE LA LICITACION

Con fecha 17 de Junio del 2016 a las 12:00 hrs. en las oficinas de la División de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de Rancagua, se realizó la Apertura de la Licitación Privada en presencia de los profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, la Srta. María José Fuentes León y Sr. Hugo Acevedo García.

Las ofertas recepcionadas fueron las siguientes:

OFERENTE	PLAZOS	OFERTA
1. CONSTRUCTORA HIARSA LTDA.	60 días corridos	\$44.277.237.-
2. CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	75 días corridos	\$48.877.763.-
3. CONSTRUCTORA ALFREDO DIAZ E.I.R.L.	95 días corridos	\$73.446.902.-
4. CONSTRUCTORA SINAI LTDA.	60 días corridos	\$39.960.390.-
5. DAVID MEDINA	45 días corridos	\$23.960.650.-

OBSERVACIONES APERTURA:

Sin observaciones.-

- 2.1.- Presupuesto disponible : No se informa.
- 2.2.- Plazo máximo : No se informa. Días corridos.

3 ANALISIS DE LAS OFERTAS

La oferta más conveniente por monto es la presentada por el contratista **DAVID MEDINA GUTIERREZ**, por un monto total ofertado I.V.A incluido de **\$23.960.650.- (veintitrés millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta pesos)**, en un plazo de ejecución de **45 días corridos**.

El presupuesto-oferta del contratista **DAVID MEDINA GUTIERREZ**, es el siguiente:

ITEM	PARTIDA	UN	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	Instalacion de faenas				
1.1	Cierros y medidas de protección	ml	50	\$ 9.100	\$ 455.000
1.2	Construcciones provisionarias	gl	1	\$ 450.000	\$ 450.000
1.3	Limpieza y despeje de terreno	m2	250	\$ 1.800	\$ 450.000
2.	Bolardos				
2.1	Retiro Bolardos	gl	1	\$ 600.000	\$ 600.000

2.2	Reubicación Bolardos	gl	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
3.	Trazado y Replanteo	gl	1	\$ 450.000	\$ 450.000
4.	Muro de Covintec				
5.	Ejecutar Muros	m2	76	\$ 28.500	\$ 2.166.000
5.1	Coronación y amarre del muro	ml	80	\$ 6.900	\$ 552.000
6.	Reja plegable perimetral	un	30	\$ 125.000	\$ 3.750.000
6.1	Rejilla Vertical	ml	300	\$ 6.500	\$ 1.950.000
6.2	Pomeles	gl	1	\$ 60.000	\$ 60.000
6.3	Pilar estructural	un	10	\$ 18.000	\$ 180.000
6.4	Sistema plegable corredera				
6.4.1	Carro inferior móvil	gl	1	\$ 280.000	\$ 280.000
6.4.2	Cerrojo Vertical	un	5	\$ 75.000	\$ 375.000
6.4.3	Pestillo Carcelero	un	5	\$ 30.000	\$ 150.000
7	Gráfica principal	un	4	\$ 380.000	\$ 1.520.000
7.1	Gráfica menor	un	32	\$ 35.000	\$ 1.120.000
8	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	\$ 400.000	\$ 400.000
	TOTAL NETO				\$ 16.108.000
	GASTOS GENERALES	13%			\$ 2.094.040
	UTILIDADES	12%			\$ 1.932.960
	SUB TOTAL				\$ 20.135.000
	IVA	19%			\$ 3.825.650
	TOTAL				\$ 23.960.650

Financiamiento: Fondo de Apoyo de La Educación Pública Municipal 2016.

CONCLUSION:

De lo anterior, las profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, la Srta. María José Fuentes León y el Sr. Cristian Huerta Letelier, señalan que la **Licitación Privada** del proyecto de inversión **“CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZA LICEO OSCAR CASTRO”**, sea adjudicada al contratista **DAVID MEDINA GUTIERREZ**, por un monto total ofertado I.V.A incluido de **\$23.960.650.- (veintitrés millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta pesos)**, en un plazo de ejecución de **45 días corridos**.

Se anexan a este informe:

- Acta de Apertura
- Oferta de los Contratistas

The image shows five official signatures and their corresponding stamps from CORMUN. Each signature is written in blue ink over a circular official stamp. The stamps contain the following text: 'CORP. MUNICIPAL DE SERV. PUB. TRASP. Y PROYECTOS', 'DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS', 'CORP. MUNICIPAL DE SERV. PUB. TRASP. Y PROYECTOS', 'DIRECTOR GESTION CORPORATIVA', 'CORP. MUNICIPAL DE SERV. PUB. TRASP. Y PROYECTOS', 'DIRECTOR DE CONTROL', and 'SECRETARIO GENERAL'. The names and titles of the officials are printed below their respective signatures.

Cristian Huerta Letelier
Unidad Estudios y Proyectos
CORMUN

María José Fuentes León
Unidad Estudios y Proyectos
CORMUN

Jesús Báez Moraga
Unidad Control Interno
CORMUN

Manuel Uribe Valderrama
Director División Gestión Corporativa
CORMUN

Cesar Ríos Brandt
Secretario General
CORMUN

Notas:

FINANCIAMIENTO: FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2016.

CRB /JBM /MUV / MJFL / CHL / mjfl