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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 
NOMBRE PROYECTO : DISEÑO REPOSICIÓN ELÉCTRICA PARCIAL LICEO INTEGRADO   
    LIBERTADOR  SIMÓN BOLÍVAR. 

 
UBICACIÓN  : BAQUEDANO Nº 390, RANCAGUA 
  
 
ARTÍCULO 1°: BASES DE LA PROPUESTA  

 
1.1.- Las presentes bases administrativas especiales, formarán parte del contrato.  

 
1.2.- Los diseños de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades se ejecutarán de acuerdo a la normativa 
vigente, a saber:  
 Ley general de urbanismo y construcciones;  
 Ordenanza general de urbanismo y construcciones;  
 Normas chilenas; especialmente las de habitabilidad, seguridad y durabilidad;  
 Normas de urbanización;  
 Decreto 548/1989 del MINEDUC y sus modificaciones.  
 Todas las relacionadas con el área del diseño y la construcción.  
 Normas vigentes de SEC. Y SUBTEL  
 Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensión 
 NSEG. 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes 
 Nch. Elec. 2/84. Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos 
 Nch. Elec. 10/84. Electricidad. Trámite para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar 
el Cableado:  TIA/EIA 568-B1, Requerimientos generales;  

               TIA/EIA568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado;  
   TIA/EIA568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 

 ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 

 ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones 
 ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en 
Edificios Comerciales. 
 ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 
 ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones 

 Oficio Nº 4979 /2012 SEC 
 
 
ARTÍCULO 2°: IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO : DISEÑO REPOSICIÓN ELÉCTRICA PARCIAL LICEO 

INTEGRADO LIBERTADOR  SIMÓN BOLÍVAR.
 
2.2.-MANDANTE  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA  
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2.3.-PRESUPUESTO DISPONIBLE : No se informa. 
 
2.4.-FINANCIAMIENTO  : FONDO APOYO PARA LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL  2017 

 
2.4.-UNIDAD TÉCNICA  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA  
 
 
ARTÍCULO 3°: DE LOS PROPONENTES  

 
3.1.-Podrán participar en la propuesta los proponentes que se encuentren inscritos en los registros de SEC, 
categoría C o superior. 

 
 
ARTÍCULO 4°: CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA  

 
4.1.-SISTEMA DE CONTRATO  : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de 

pago.  

 
4.2.-SISTEMA DE IMPUESTOS  : El contrato estará afecto a impuesto de prestación  

de servicios profesionales correspondientes al 10% o 
con facturas.  

 
4.3.-VISITA TERRENO OBLIGATORIA  : El día jueves 24 de agosto de 2017 a las 09:00 hrs, en 

Avenida Baquedano Nº 390, de la ciudad de Rancagua.  

 
4.4.-CONSULTAS  : Deberán hacerse por escrito y vía correo electrónico en 

formato Word gabriela.cuevas@cormun.cl / 
proyecto@cormun.cl y ser ingresadas hasta el día lunes 
28 de Agosto de 2017 hasta las 12:00 hrs., en las oficinas 
de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporación 
Municipal de Rancagua, Calle Gamero Nº 212 de la ciudad 
de Rancagua.  

 
4.5.-ACLARACIONES  : Deben ser retiradas el día miércoles 30 de Agosto de 

2017, hasta las 14:00hrs., en las oficinas de la Unidad de 
Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de 
Rancagua, Calle Gamero Nº 212 de la ciudad de Rancagua.  

 
4.5.-APERTURA DE LA PROPUESTA  : El día viernes 01 de septiembre 2017 a las 12:00 horas. 

En las oficinas de la Unidad de Estudios y Proyectos 
ubicadas en calle Gamero  Nº 212 de la ciudad de 
Rancagua. 

 
4.6.-PLAZO MÁXIMO  : 30 días corridos. 
 
4.7.-ANTICIPO  : No consulta anticipo.  
 

mailto:gabriela.cuevas@cormun.cl
mailto:proyecto@cormun.cl
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ARTÍCULO 5°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA  

 
5.1.-Bases Administrativas Especiales.  
5.2.-Términos de referencia  
5.3.-Formularios 1, 2, 3.  
5.4.-Aclaraciones  
5.5.-Programa de trabajo  

 
Lo que es aceptado expresamente por el proponente, sin derecho a indemnización de ninguna especie para 
este último.  

 
 
ARTÍCULO 6°: GARANTIAS  
 
6.1.- SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
Los proponentes deberán presentar un Vale Vista  que garantice la Seriedad de la propuesta  por  un 
monto de $ 50.000  la que deberá ser tomada a nombre de la Corporación Municipal de Servicios 
Públicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, con una vigencia de 60 días corridos contados 
desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento será devuelto a los oferentes una vez 
adjudicada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes corresponda. 

 
6.2.- FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE OBRAS  
 
El proponente que se adjudique la propuesta deberá entregar un Vale Vista Endosable para garantizar el 
Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto de $ 200.000, tomada a nombre de la Corporación 
Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en pesos.  
 
El vale vista de fiel cumplimiento del contrato será requisito para la suscripción de éste y dentro del plazo de 3 
días hábiles contados desde la fecha de notificación de la adjudicación.  
  
El vale vista será devuelto al proponente previa solicitud por escrito y luego realizadas las 4 visitas a la obra, 
estampadas en el libro de obras, en el caso de que la ITO lo haya requerido. 

 
Si después de la recepción del proyecto sin observaciones de parte de la Unidad Técnica y habiendo 

transcurrido 5 meses sin iniciar las obras de construcción, el proponente podrá solicitar la devolución del Vale 

Vista de garantía. 

 
ARTÍCULO N° 7: PRESENTACION y APERTURA DE LA PROPUESTA  

 
7.1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: El proponente presentará su propuesta en dos sobres, cajas  
o paquetes sellados y caratulados como se indica a continuación:  

 
SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ANEXOS 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Además de lo anterior, cada uno de ellos llevará la siguiente designación: 

 Nombre del Proyecto  

 Nombre y Firma del Proponente o representante Legal ( si se trata de persona jurídica) 
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 Toda la documentación solicitada para los Sobres N° 1 y N° 2, deberán presentarse en original y  
copia simple, estar firmado y foliado correlativamente con números (1, 2, 3,4, etc…) de principio 
a fin todos los documentos en todas sus hojas manual o mecánicamente, archivada en dos 
ejemplares (original y copia) por separado. 

 
 
7.2.- En el Sobre N° 1 DOCUMENTOS ANEXOS, deberán incluirse:  

 
a) Formato N° 1, identificación del proponente 
b) Formato N°2, de aceptar y conocer las bases administrativas y demás antecedentes y condiciones 

que regulan la propuesta 
c) Vale Vista de seriedad de oferta. 
d)  Aclaraciones firmadas por el oferente (si las hubiere), firmadas en todas sus hojas. 
e) Bases Especiales, firmadas por el oferente, en todas sus hojas. 
f)   Términos de referencia   
g) Acta de visita a terreno emitida por la Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal  
h) Fotocopia licencia o credencial del instalador eléctrico autorizado clase C o superior.  
i)   Curriculum del Instalador eléctrico Autorizado, indicado las obras de diseño y ejecución. 

j)   Curriculum de Ingeniero en Informática con Certificación en cableado estructurado. 
k) Programa de trabajo. (Carta Gantt) 

 
7.3.-  En el Sobre N° 2  denominado PROPUESTA ECONÓMICA se incluirán:  

 
a) Formato N ° 3 Oferta Económica Diseño: Valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras, 

expresado en pesos y en palabras. El plazo deberá ofertarse en días corridos.  

 
7.4.-  Los formularios y antecedentes solicitados en los puntos 7.2 y 7.3 podrán presentarse llenados 

impresos por computación o manualmente, respetando el orden e Items de los formularios adjuntos.  

 
7.5.-  Los sobres de DOCUMENTOS ANEXOS  y  OFERTA ECONÓMICA serán recepcionados en la 

oficina de la Unidad de Estudios y Proyectos de la CORMUN en la fecha y hora señalada para la 
apertura de las propuestas en el punto 4.5 de las presentes bases, la cual será presencial.  

 
El proceso de apertura se iniciará con la revisión del Sobre Nº 1 Documentos Anexos y sólo si se 
cumple con la presentación de toda la documentación señalada en el punto 7.2 y en conformidad a lo 
indicado en punto 7.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales, se procederá a abrir el sobre 
N° 2 Propuesta Económica.    

 
Si existe omisión, no presentación o la presentación incompleta según lo indicado en punto 7.1 de las 
presentes bases, de los antecedentes solicitados en el punto 7.2 de estas Bases, el oferente quedará 
fuera de la licitación, sin leer su oferta económica, de lo cual se dejará constancia en el Acta de 
Apertura. La Corporación Municipal de Rancagua, no devolverá ningún documento o antecedente 
aportado por el oferente, de la presente licitación.  

 
De este acto se levantará un acta en que se dejará constancia de los montos de todas las ofertas, 
nombre de los presentes, además de las observaciones que pudieren surgir, y otros datos propios de 
dicha apertura; para su posterior evaluación.  
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ARTICULO 8º: ADJUDICACIÓN, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA  

 
8.1.-  La Unidad Técnica constituirá una Comisión Evaluadora, integrada por profesionales de la 

Corporación Municipal de Rancagua, quienes cumplirán la tarea de verificar y analizar los 
antecedentes presentados, emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido 
conforme  a resguardar plenamente los recursos económicos e intereses del Mandante.  

 
La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de proponer el rechazo de algunas o todas las 
ofertas, a su sólo criterio sin expresión de causa, lo que no dará derecho a ningún tipo de 
indemnización para el o los oferentes, lo que es aceptado expresamente por éstos últimos al 
participar en el proceso de Licitación (Propuesta).  

 
8.2.- El Informe Técnico y la proposición de adjudicación será enviada al Secretario General para su 

consideración, para su aprobación o rechazo, a su sólo criterio sin expresión de causa, lo que no 
dará derecho a ningún tipo de indemnización para el oferente, lo que es aceptado expresamente por 
éstos últimos al participar en el proceso de Licitación (Propuesta).  

 
Aprobada la proposición de adjudicación por el Mandante, se procederá a informar al 
proponente adjudicado vía correo electrónico.  

 
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de la adjudicación deberá mediar un 
lapso no superior de 60 días corridos, transcurrido el cual el contratista podrá desistirse de su oferta.  
Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer 
devolución a todos los proponentes de sus Vale Vistas de Seriedad de la Oferta, con excepción del 
oferente favorecido, a quien le será devuelta después de presentada la Boleta de Garantía o Vale 
Vista de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de Obras, la que deberá ser presentada 
dentro de 3 días hábiles contados desde la fecha de Notificación de Adjudicación de la propuesta por 
oficio o correo electrónico. 
 
Si dentro del plazo de 60 días trascurridos desde la apertura de la propuesta,  el primer calificado 
desiste de su oferta, se hará efectivo el Vale Vista de Seriedad de la Oferta y se adjudicará al 
calificado en el 2° lugar y/o se procederá a realizar un nuevo llamado a Licitación según los intereses 
de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. 

 
La fecha de inicio de las obras corresponderá a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.  

 
8.3.- En el caso que las ofertas presentadas superen el presupuesto disponible, la Corporación se reserva 

el derecho de analizar y comparar los presupuestos de los oferentes por partidas, pudiendo rebajar y 
adjudicar parcialmente de acuerdo a los intereses de la Corporación.  

 
 
ARTÍCULO N°9: DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO  
 
9.1.- TIPO DE CONTRATO  

 
Será a suma alzada, sin reajustes.  
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9.2.- FORMALIZACION DEL CONTRATO  
 
El contrato será redactado por la Unidad Técnica, aceptado y suscrito por el proponente, dejando  
copia en su archivo y enviando una al Mandante. 
Será requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Corporación 
Municipal de Rancagua el Vale Vista de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena 
Ejecución de Obras.  

 
Cualquier observación o reparo formulado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Corporación 
Municipal de Rancagua, será causal de modificación del contrato en los términos indicados por dicho 
organismo contralor, sin alterar los montos y plazo de ejecución de la obra.  
 

9.3- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO  

 
9.3.1.- Será el que se apruebe mediante firma del Secretario General de la Corporación Municipal de 

Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, producto de la oferta seleccionada.  
 
9.3.2.- El proponente deberá realizar la ejecución completa y oportuna del diseño, de acuerdo a los 

antecedentes entregados en el llamado a licitación y lo estipulado en las presentes bases, previa 
presentación de anteproyecto para su aprobación por comisión integrada por división de estudios y 
proyectos y representantes de los establecimientos involucrados y / o representantes de la división a la 
cual pertenezcan.  

 
9.3.3.- La fecha de inicio del diseño, será la que se establezca en el contrato.  

 
9.3.4.- La relación contractual entre el proponente y el mandante se mantendrá vigente hasta la devolución 

del Vale Vista de Garantía de Fiel Cumplimento de contrato y Buena Ejecución de Obras.  
 
9.4-  PLAZO DE EJECUCION  

 
El plazo ofertado por el proponente corresponderá al período que demore el proponente en la entrega del 
diseño completo de acuerdo a lo indicado en el pto. Nº 10 de las presentes Bases Administrativas. Los 
tiempos que se tome la Unidad Técnica para la revisión del proyecto no serán contabilizados dentro del plazo 
de ejecución, por lo cual, el plazo quedará congelado cada vez que el proponente ingrese el proyecto a la 
Unidad Técnica para su revisión, hasta la entrega de las observaciones o el Vº Bº por parte de la misma.  
 
9.4.- AUMENTO PLAZO DE EJECUCION  

 
El mandante podrá aumentar el plazo para la ejecución del diseño contratado a petición fundada del consultor 
y aprobada por la Unidad Técnica.  
 
 
9.5.- AUMENTO  DE OBRAS  

 
La propuesta del oferente se considera como un global, por lo cual si durante la ejecución del diseño es 
necesario aumentar o disminuir los m2, el oferente no podrá solicitar aumentos ni disminución de obra.  
Sin perjuicio de lo anterior, el Mandante podrá solicitar obras extraordinarias que no estuvieran consideradas 
en la propuesta en cuyo caso el contratista tendrá derecho a su pago y a un aumento de plazo.  
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9.6.- MULTAS  

 
La unidad técnica, cursará sanciones o multas por incumplimiento del contrato en la ejecución de las obras, 
en los siguientes casos:  
 
9.6.1.- POR ATRASO  

 
Si el proponente no entregare los diseños contratados en el plazo fijado para su término, se aplicará una 
multa diaria equivalente al 0,75 % del valor del contrato, que se descontará del último estado de pago. La 
multa total no podrá exceder del 5% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, 
se procederá a la liquidación del contrato y a hacer efectiva la boleta de fiel cumplimiento del contrato.  
 
 
9.7.-ESTADOS DE PAGO  
 
El pago de obra al contratista será mediante un único estado de pago una vez visada la recepción del diseño 
por la Unidad de Estudios y Proyectos.  
 
Para el pago del estado de pago el contratista debe presentar a la Unidad Técnica los siguientes 
antecedentes en 3 copias:  

 
 Acta de recepción conforme por parte de la Unidad de Estudios y Proyectos. 

 Boleta o Factura a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de 
Rancagua, Rut: 71.014.200-9. 

 
 
9.8.-  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE 

9.8.1.- El proponente deberá responder consultas que surjan durante el llamado a licitación de obras. 
 
9.8.2.- El proponente deberá visitar la obra durante su período de ejecución si la ITO lo requiere, 
considerando 4 visitas, las cuales deben quedar estampadas en el Libro de Obras, requisito para la 
devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de obras. 
 

 
9.9.- COORDINACIÓN Y VISITAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO 
 
El consultor deberá reunirse con la Unidad Técnica para la corrección del proyecto. Estas reuniones se 
realizarán en las oficinas de la División de Estudios y Proyectos, con excepción de las que la unidad técnica 
estime adecuado realizar en los establecimientos a intervenir. 
De estas correcciones se levantará un acta de observaciones las cuales deberán ser resueltas por el 
proponente en la siguiente revisión.  
Se realizarán todas las reuniones necesarias hasta que la obtención del  Vº Bº de la Unidad Técnica 
 
El diseño deberá ser trabajado, consensuado y presentado, explicando su funcionalidad y constructibilidad, 
tanto con los usuarios, como así también, con la Unidad de estudios y proyectos, quien es la encargada de 
entregar Vº Bº. 
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ARTÍCULO Nº 10: DEL DISEÑO  
 
10.1.-ENTREGA DISEÑO TERMINADO  

 
Al momento de la entrega del diseño se deberá cumplir con lo siguiente:  

 
 Lamina de Alumbrado normal y de emergencia  
 Lamina de Enchufes normales, fuerza, aire acondicionado y de computación.  
 Lamina de Corrientes Débiles teléfonos, datos de computación, circuito cerrado de televisión y 
 citofonía.  
 Lamina de Cuadros de cargas y esquemas unilineales.  
 Memoria de cálculos  
 Especificaciones técnicas de alimentadores y sub alimentadores.  
 Sondeo eléctrico vertical y cálculos de puesta a tierra.  
 Cálculos de iluminación  
 Informe de Medición de la resistividad del terreno y diseño de malla de tierra. 
 Especificaciones Técnicas  
 Itemizado con partidas según proyecto. 
 Presupuesto del proyecto 
 

El itemizado de las Especificaciones técnicas y el presupuesto deben ser idénticos. 
 
El proyecto se realizará de acuerdo a las Normas vigentes de SEC. y SUBTEL, con cubicaciones y el 
presupuesto detallado por cada una de ellas. 

  
 Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensión 
 NSEG. 5 En. 71. Electricidad. Instalaciones de Corrientes Fuertes 
 Nch. Elec. 2/84. Electricidad. Elaboración y Presentación de Proyectos 
 Nch. Elec. 10/84. Electricidad. Trámite para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior 

 ANSI/TIA/EIA-568-B: Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales sobre cómo instalar 
el Cableado:  TIA/EIA 568-B1, Requerimientos generales;  

               TIA/EIA568-B2: Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado;  
   TIA/EIA568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica. 
 ANSI/TIA/EIA-569-A: Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios  
     Comerciales sobre cómo enrutar el cableado. 
 ANSI/TIA/EIA-570-A: Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones 
 ANSI/TIA/EIA-606-A: Normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en 
    Edificios Comerciales. 
 ANSI/TIA/EIA-607: Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de  
    Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 
 ANSI/TIA/EIA-758: Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de   
    Telecomunicaciones 

  
El proyectista se deberá encontrar inscrito en los registros de SEC., categoría C o superior debiendo 
presentar el certificado que lo acredite. Y deberá contemplar un ingeniero informático para el proyecto de 
corrientes débiles con conocimiento en cableado estructurado y con certificación al día. 
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10.2.-FORMA DE ENTREGA  

 
La entrega de la etapa de diseño completo se deberá entregar de la siguiente forma:  
 
10.2.1.-DOCUMENTACION EN CD:  

 
 Especificaciones técnicas en word y en PDF 

 Presupuesto, Itemizado y cubicaciones en excel  

 Planos en autocad versión inferior a 2010, archivos con extensión tipo dwg.  

 Cualquier otro antecedente que sea considerado de importancia para el desarrollo del proyecto.  

 Cálculo de iluminación en Word y en PDF 

 Informe de medición de Resistividad del terreno, Calculo de malla a tierra 
 
10.2.2.-DOCUMENTACIÓN EN PAPEL  

 
 Una copia en papel de los siguientes antecedentes en carpeta o archivador. 

 Especificaciones 

 Presupuesto  

 Planos doblados tamaño oficio.  

 Fichas técnicas de equipos y/o materiales especificados. 

 Cálculo de iluminación. 

 Informe de medición de Resistividad del terreno, Calculo de malla a tierra 
 
10.3.-VISITAS A TERRENO  

 
El consultor deberá considerar dentro de su oferta económica, 4 visitas de inspección a las obras por cada 
colegio durante su ejecución. 
Las visitas a terreno serán coordinadas con el Inspector técnico cuando éste requiera el apoyo técnico de 
parte del proyectista. 
La última visita a terreno, será para la recepción de la obra, y el consultor firmará el acta de recepción de la 
obra junto con el inspector técnico y el contratista.  
 
 
ARTÍCULO N° 11: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  

 
Se podrá poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que 
concurra alguna de las siguientes causas:  

 
a) Por  mutuo acuerdo y por causas debidamente justificadas,  y sin cargo para ambos.  

 
b) Si el Consultor no comenzara el diseño dentro del plazo establecido.  

 
c) Si el Consultor no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente las 

obras contratadas.  

 
d) Si el Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera sometido a proceso por 

algún delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una Sociedad Anónima, lo fuese de 
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.  
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e) Si el consultor emite facturas u otros documentos relacionados con la obra, sin autorización de 
la Inspección Técnica de obras para su utilización ante entidades financieras.  

 
f) La “Corporación” podrá poner término al presente contrato en cualquier momento, sin expresión 

de causa y sin derecho a indemnización alguna para el contratista, debiendo sólo pagar en tal 
evento la proporción correspondiente de las obras ejecutadas y recibidas conforme al momento 
del término anticipado de éste contrato y que se encuentren impagas. Asimismo, la Corporación 
podrá retener todo pago pendiente derivado del presente contrato, pactando desde ya las partes 
que sea imputado a pagar todo daño que se ocasione a las instalaciones del establecimiento y 
toda deuda que se genere derivado de incumplimiento de la legislación laboral y previsional del 
personal dependiente del contratista, lo que es aceptado expresamente y en forma irrevocable 
por el contratista. De esta manera, y a mayor abundamiento, en el caso que se demande ante 
cualquier tribunal al contratista y a la Cormun como solidaria y o subsidiaria, el contratista 
autoriza a la Corporación para retener y pagar lo demandado en la forma que la Corporación 
determine, eximiendo a la Corporación de la rendición de cuentas.   

 
Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales señaladas, a excepción de 
la detallada en letra a) anterior, la Unidad Técnica podrá determinar el uso de Estados de Pago 
pendientes, para saldar deudas impagas del contratista que afecten, exclusivamente, a pagos de 
sueldos, salarios, Leyes sociales de trabajadores de la obra con contrato, Subcontratistas y podrá 
utilizar además las garantías existentes para estos efectos, a objeto de cubrir la necesidad de 
mayores costos que implique el dar término a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que 
resulte para el Fisco con motivo de esta liquidación o término anticipado.  

 

 
ARTÍCULO N° 11: RECEPCIÓN DEL DISEÑO  

 
11.1.-RECEPCION DISEÑO  

 
Para la recepción del diseño de arquitectura el Proponente deberá ingresar la carpeta o archivador a la 
oficina de la División de Estudios y Proyectos, a través de una carta, detallando los documentos 
ingresados, dando cumplimento a lo indicado en el Art. 10.2 de las presentes Bases. La Unidad 
Técnica revisará los antecedentes entregados y verificará la concordancia del proyecto en general.  
Recepcionado el proyecto se procederá a realizar el Acta de Recepción.  

 
Si de la revisión realizada por la Unidad Técnica sugieran observaciones al proyecto, se procederá a 
levantar un Acta de Observaciones que será enviada al proponente a través de oficio o correo 
electrónico, estableciendo un plazo para subsanar dichas observaciones.  

 
Terminado este plazo, la Unidad Técnica procederá a verificar su cumplimiento; de haberse logrado, 
se procederá a realizar el Acta de Recepción del proyecto, conforme a lo señalado en el artículo 
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Unidad Técnica, quedando establecida 
como fecha de término del proyecto la indicada en el ingreso de la carpeta a la División de Estudios y 
Proyectos.  

 
Si por el contrario, el proponente no cumple dentro del plazo antes indicado, con la solución de las 
observaciones, la Unidad Técnica verificará la real fecha de la subsanación de dichas observaciones, 
para proceder a su recepción y se le aplicará multa por atraso al proponente a partir del término del 
plazo contractual, hasta la fecha real de término verificada por la Unidad Técnica.  
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En el caso que el proponente no subsanara ninguna de las observaciones informadas, la Unidad 
Técnica emitirá un informe al Secretario General de la Cormun indicando las razones y las 
observaciones que motivan la no recepción del proyecto, quién resolverá en consecuencia y se 
procederá  como  término  anticipado  del Contrato.  

 
 
 
ARTÍCULO N° 14: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO  
 
El contrato será liquidado por el Mandatario una vez obtenido por parte del Contratista, el Certificado de 
Recepción Definitiva Contractual de la Obra otorgado por la Corporación Municipal de Rancagua.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
CORPORACION MUNICIPAL DE RANCAGUA 

 
 
 

 
Rancagua, Agosto 2017  

 
GCCR / gcr 


