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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 
 
NOMBRE PROYECTO: “AMPLIACIÓN ESTRUCTURA TECHUMBRE Y RECARPETEO MULTICANCHA 

COLEGIO PATRICIO MEKIS 2º ETAPA” 

 

UBICACIÓN  : JUAN MARTINEZ DE ROZAS Nº 658, POBL. MANUEL RODRIGUEZ 

 

 
1. GENERALIDADES 

 

  La Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua convoca a Propuesta para la 

ejecución de la Obra denominada “Ampliación Estructura Techumbre y Recarpeteo Multicancha Colegio 

Patricio Mekis 2° Etapa”, la que se desarrollará de acuerdo a planos, Presupuesto, Especificaciones 

Técnicas y las presentes Bases, además de los antecedentes que formarán parte integrante del Contrato 

que se suscriba entre la Corporación y el Contratista adjudicado. 

 

 Asimismo, se entenderá que forman parte de las presentes Bases toda la reglamentación vigente que diga 

relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos 

Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gas, Código 

Sanitario, etc. y las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, prevaleciendo éstas sobre las 

presentes bases. 

 

 Estos documentos no se adjuntan a las presentes Bases y antecedentes, por saberse y entenderse conocidos 

por los oferentes 

 

 Las presentes Bases prevalecerán sobre  Planos y Especificaciones Técnicas,  en el caso que contengan 

diferente información. 

 

En las propuestas se deberán contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la 

correcta ejecución de la construcción y sus instalaciones de acuerdo a la más exacta interpretación de los 

planos y especificaciones, aún cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista 

deberá prever tales obras en el estudio de la propuesta; asegurando el cumplimiento de la legislación 

vigente y los procedimientos del “buen construir”. 
 

El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de los planos, especificaciones y 

de otros antecedentes para lo cual deberá estudiar los planos de Arquitectura y Especialidades en todos sus 

detalles y si hubieren errores u omisiones se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica, a través 

del periodo de aclaraciones  de la Propuesta.   Cualquier duda que surja del proyecto, en alguna etapa de 

la obra, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la obra, deberá someterse 

al dictamen de la Inspección Técnica de la obra y/o Supervisor de Diseño según corresponda. 

El Contratista deberá aceptar el dictamen sin  pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización,  

entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la Propuesta. 

 
MODALIDAD DE LICITACIÓN. 
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El llamado a propuesta será Licitación Privada, mediante invitación a través de carta certificada y/o correo 

electrónico. 
 

Será de cargo de la Corporación, lo siguiente: 
  

 Planos del Proyecto 

 Especificaciones  Técnicas. 

 Bases de Licitación. 

 Adjudicación en base a evaluación efectuada por Comisión de Apertura y Evaluación. 

 Validar en el Banco, Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca según 

corresponda, la autenticidad de la totalidad de las Garantías de Seriedad de la Oferta y 

Fiel Cumplimiento del Contrato y Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil o en su 

defecto un Seguro a Todo Riesgo en Construcción por daños a terceros y de incendio 

progresivo y su correspondiente resguardo. 

 Pago de las Obras contratadas. 

 Visar los Estados de Pago. 

 Inspeccionar las Obras. 

 Recepción de las Obras CORMUN. 
 
Será de cargo del contratista, lo siguiente: 
 

 Ejecución de la totalidad de obras contratadas de acuerdo a proyecto. 

 Suscripción del Contrato. 

 Obtención, mantención y cancelación de las instalaciones  de agua potable y  Electricidad 

provisorias que la obra requiera durante su ejecución. 

 Obtención de la Recepción Contractual. 
 

  
ARTÍCULO 1°: BASES DE LA PROPUESTA 

 

1.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales, en todo lo en ellas expuesto, las que conjuntamente con 

las Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto, Detalles, Aclaraciones y demás antecedentes de la 

obra a ejecutar, formarán parte del Contrato. 

 

1.2.- La ejecución del proyecto deberá dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre la 

materia, entre otras: 

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás Ordenanzas Municipales y 

Sanitarias. 

b) El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las 

disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la Región .La ley General de 

Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Dirección de Servicios Eléctricos y 

Combustible.  

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se aplicará 

supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, fijado por Decreto  N°15 del 17/01/1992 
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ARTÍCULO 2°: IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

2.1.- Nombre del proyecto :  “AMPLIACIÓN ESTRUCTURA TECHUMBRE Y RECARPETEO     
 MULTICANCHA COLEGIO PATRICIO MEKIS 2º ETAPA” 

 

2.2.- Mandate                    :   CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
   TRASPASADOS DE RANCAGUA 

 

2.3.- Presupuesto Disponible  :   NO SE INFORMA. 

 

2.4.- Unidad Técnica        :  CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 TRASPASADOS DE RANCAGUA 

 

2.5      Financiamiento         :  FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL 2016  
     
 
 
ARTÍCULO 3°: DE LOS PROPONENTES 

 

3.1.- Podrán participar en la propuesta todos aquellos contratistas que la Corporación invite expresamente y que 

se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas de la  Unidad de Estudios y Proyectos de la 

Corporación Municipal de Rancagua., en la Categoría Obras Intermedias y Obras Mayores, de Registro A 

Edificación.  

 

 
ARTÍCULO 4°: CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

4.1.- Sistema de Contrato: Será en pesos a suma alzada sin reajuste ni intereses, con 

  estados de pago mensuales. 

 

4.2.- Sistema de Impuestos: El contrato estará afecto al IVA 

 

4.3.- Visita Terreno Obligatoria: La visita a terreno será obligatoria en el establecimiento  

  educacional ubicado en calle Juan Martínez de Rozas Nº 658, 

  Pobl. Manuel Rodríguez, de la ciudad de Rancagua, el día Viernes 08 

  de Septiembre 2015 a las 11:30 hrs.  Se levantará un Acta de 

  asistencia en terreno, la que deberá ser suscrita por los Oferentes o 

  sus representantes y la I.T.O.  

 

Copia de dicha Acta quedará archivada en la Unidad de Estudios y 

Proyectos para ser tenida a la vista por la Comisión de Apertura y 

Evaluación  al momento de la apertura de la propuesta.  

 

Durante el proceso de licitación se rechazarán las ofertas de 
proponentes que no hayan concurrido a la visita de terreno 
programada. 

 

4.4.- Consultas: Los proponentes podrán formular todas las consultas que estimen 

 necesarias, tanto de carácter técnico como de índole 

 administrativo, por escrito y vía correo electrónico en formato Word 



 4 

  gabriela.cuevas@cormun.cl / paulina.cornejo@cormun.cl  

  /proyecto@cormun.cl  ser ngresadas el día Martes 12 de  

  Septiembre 2017 hasta las 13:00 hrs.,, en las oficinas de la 

  Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de 

  Rancagua, Calle Gamero Nº 212 de la ciudad de Rancagua. 
 

4.5.- Aclaraciones y/o Modificaciones:  Las aclaraciones deben ser retiradas el día Viernes 15 de 

  Septiembre de 2017, hasta las 14:00hrs., en las oficinas de la 

  Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de 

  Rancagua, Calle Gamero Nº 212 de la ciudad de Rancagua. 

 

            El oferente que no retire aclaraciones durante el período 

            indicado para esto, quedará fuera de la propuesta, por no contar 

           con el documento el cual es requisito de la presentación de la 

           oferta. 
 

 La Unidad generadora de la licitación además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar 

a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar su alcance, como también, complementar o 

interpretar algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y/o 

dificulte la obtención de buenas propuestas.  

 

 Las respectivas aclaraciones que se realicen,  sean a instancia sólo de la Corporación o en respuesta a 

consultas de los interesados, se entenderán formar parte integrante de  las Bases Administrativas y 

Especificaciones Técnicas. 

   

 Podrá además modificar si lo considera necesario, la o las fechas fijadas en las Bases Administrativas 

para el desarrollo del proceso de licitación. 

   

 Podrá además revocar o suspender según corresponda en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante 

Resolución Exenta fundado que así lo autorice y lo podrá realizar hasta antes de adjudicado el 

procedimiento. 

 

4.6.- Recepción de las Ofertas : La recepción de los sobres cerrados será hasta el día Jueves 21 

     de Septiembre de 2017, en oficina de Partes de la Corporación 

     Municipal de Rancagua, ubicada en Gamero Nº 212, hasta las 14:00 
     hrs. 

 

4.7.- Apertura de las Ofertas : No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal  

    manera que el proceso se efectuará en forma interna, a través de una 

    Comisión de Apertura y Evaluación conformada por funcionarios de la 

    Corporación, la que se reunirá en oficinas de la Unidad de Estudios y 

    Proyectos en la fecha de apertura correspondiente. 
 

 A los Oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el Artículo 5°  de las presentes 

Bases, en cuanto a la forma de presentación de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado 

en las correspondientes bases, se les declarará inadmisible o fuera de bases, rechazándose las ofertas y por 

ende eliminándoseles en forma definitiva e irreversible del proceso de licitación. 

 

mailto:gabriela.cuevas@cormun.cl
mailto:paulina.cornejo@cormun.cl
mailto:proyecto@cormun.cl
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 La Comisión de Apertura y Evaluación podrá declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en 

caso de que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el 

estudio y análisis de las ofertas presentadas.   

  

4.8.- Plazo  Máximo : 40 días corridos. 
  

4.9.- Anticipo : No se consulta anticipo  

 

 
ARTÍCULO 5°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA 
 

5.1.- Consultas y/o Aclaraciones. 

5.2.- Bases Administrativas Especiales. 

5.3.- Especificaciones Técnicas. 

5.4.- Planos entregados para la propuesta. 

5.5.- Formatos de la propuesta. 

 

 
ARTÍCULO 6°: GARANTÍAS 

 

Los Vales Vista o Boletas de Garantía pagaderos a la Vista endosable, deberán ser tomados por el Oferente y 

emitidos por un Banco Comercial con sucursal en Rancagua. Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una 

Compañía Aseguradora, en caso de ser requeridas. Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley 19799. Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, tomada 

a la vista y debe ser irrevocable y emitida a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos 

Traspasados de Rancagua de acuerdo al siguiente detalle: 
 
6.1.- SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Los proponentes deberán presentar un Vale Vista  que garantice la Seriedad de la propuesta  por  un 
monto de $ 50.000  la que deberá ser tomada a nombre de la Corporación Municipal de Servicios 

Públicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9,  con una vigencia de 60 días corridos contados 

desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento será devuelto a los oferentes una vez 

adjudicada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes corresponda. 

 

La Cormun podrá hacer efectiva esta Garantía, en cualquiera de los siguientes casos:  

 

1) Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período 

de vigencia de la misma. 

2) Si se comprobare falsedad de los documentos constitutivos de la oferta. 

3) Si el proponente no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo. 

4) Si el Contratista no entrega en forma oportuna la Boleta de Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de las Obras. 

 
6.2.- FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

El proponente que se adjudique la propuesta deberá entregar una Boleta de Garantía o Vale Vista  para 
garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato  y Buena Ejecución de Obras por un monto equivalente 

al  6 % del valor del Contrato, tomada a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos 
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Traspasados de Rancagua, expresada en pesos  y con una vigencia igual al plazo del contrato, 
aumentado en 14 meses.  

 

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, 

deberán rendirse garantías en el porcentaje de aumento, con igual vigencia que la original.  

 

El Vale Vista de garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de Obras será requisito 

para la suscripción de éste y deberá ser presentada dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la 

fecha de notificación de la adjudicación.   

 

El citado Vale Vista, será  devuelto al contratista una vez tramitada la Recepción Definitiva de la obra por 

parte de la Comisión Receptora y solicitada por escrito su devolución al Mandante, por parte del Contratista, 

con Vº Bº de la Unidad Técnica. 

 

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no entregase la garantía dentro del plazo de 3 días hábiles 

siguientes a la notificación de adjudicación, la Cormun podrá hacer efectiva la garantía de Seriedad de la 

Oferta, la que pasará íntegramente a su beneficio dejando sin efecto la Resolución de Adjudicación y podrá, 

sin necesidad de llamar a nueva Licitación, y si así lo estima conveniente, proponer adjudicar al Oferente 

que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposición de adjudicación sugerida por la Comisión de 

Apertura y Evaluación, sin apelación posible. 

 

La no renovación de las garantías, por al menos otros 60 días del plazo original, faltando 30 días para su 

vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongación, constituirá una falta grave por parte 

del contratista, facultando a la Cormun para hacerla efectiva.  

 

 
ARTÍCULO N° 7: PRESENTACIÓN,  ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

7.1.- El proponente presentará su propuesta en dos sobres, cajas o paquetes sellados y caratulados como se 

indica a continuación: 

 

 SOBRE N° 1  : DOCUMENTOS ANEXOS 

 SOBRE N° 2  : PROPUESTA ECONÓMICA 

 

 Además de lo anterior, cada uno de ellos llevará la siguiente designación: 

 

 Nombre del Proyecto 

 Nombre y Firma del Proponente o representante Legal ( si se trata de persona jurídica) 

 

 Toda la documentación solicitada para los Sobres N° 1 y N° 2, deberán presentarse en original y  copia 
simple, estar firmado y foliado correlativamente con números (1,2,3,4, etc…) de principio a fin todos 

los documentos en todas sus hojas manual o mecánicamente, archivada en dos ejemplares (original y 
copia) por separado. 

 

 7.1.1.- En el Sobre N° 1 DOCUMENTOS ANEXOS, deberán incluirse: 

 

a) Formulario N° 1, Identificación del Proponente. Firmado por el Oferente o su Representante Legal, con 

Nombre completo o Razón Social, Profesión u Oficio, Domicilio, Teléfono, R.U.T., Fax y E-Mail e 

Individualización del Representante Legal cuando corresponda. 
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b) Formulario N° 2, de aceptar y conocer las Bases Administrativas y demás antecedentes y 

condiciones que regulan la Propuesta firmado por el Oferente o su Representante Legal. 

c) Formulario Nº 3 Declaración Jurada Simple, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para 

contratar con el Estado o sus organismos de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nº 19.886 y no haber sido 

condenado por prácticas anti sindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, 

requisitos previstos en el artículo 4º de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los 

artículos 463 y siguientes del Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de 

presentación de la oferta y no tener saldos insolutos por remuneraciones o cotizaciones de seguridad 

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. 

d) Vale vista de seriedad de oferta, tomada a nombre de la Corporación Municipal de Servicios 

Públicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, por un monto de $50.000. 

e) Aclaraciones firmadas por el oferente (si las hubiere), firmadas en todas sus hojas. 

f) Especificaciones Técnicas, firmadas por el oferente, en todas sus hojas. 
g) Programa de Trabajo o Carta Gantt. 

h) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), emitido por la Inspección del 

Trabajo, del mes correspondiente a la licitación. 

i) Acta de Visita a Terreno emitida por la Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal 

  

 7.1.2.- En el Sobre N° 2  denominado PROPUESTA ECONÓMICA se incluirán: 

  

 a) Formulario N ° 4 Oferta Económica: Firmado por el Oferente o su Representarte Legal, 

indicando el valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras, expresado en pesos y en 

palabras. El plazo deberá ofertarse en días corridos. 

 

 b) Formulario N° 5 e Itemizado adjuntos: Presupuesto detallado por partidas e impuestos IVA. El 

precio total de ítems corresponderá al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de 
estos productos deberá coincidir exactamente con la suma alzada ofrecida. 

 El oferente no podrá cambiar la unidad de medida entregado en el Formulario Nº6 

 

 Los formularios y antecedentes solicitados en los puntos 7.2 y 7.3 podrán presentarse llenados impresos por 

computación o manualmente, respetando el orden e Items de los formularios adjuntos. 
 
7.2.- RECEPCION DE LAS OFERTAS 

 

La recepción de los sobres cerrados será hasta el jueves 21 de septiembre de 2017, en oficina de Partes de la 

Corporación Municipal de Rancagua, ubicada en Gamero Nº 212, hasta las 14:00 hrs. 

 
   7.3.- APERTURA DE LAS OFERTAS 
 

No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuará en 

forma interna, a través de una Comisión de Apertura y Evaluación conformada por funcionarios de la 

Corporación, la que se reunirá en oficinas de la Unidad de Estudios y Proyectos en la fecha de apertura 

correspondiente. 
 

 A los Oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el punto 7.2 precedente, en cuanto 

a la forma de presentación de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado en las 

correspondientes bases, se les declarará inadmisible o fuera de bases, rechazándose las ofertas y por ende 

eliminándoseles en forma definitiva e irreversible del proceso de licitación. 
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La Comisión de Apertura y Evaluación podrá declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en 

caso de que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el 

estudio y análisis de las ofertas presentadas.    

 

 La Corporación Municipal  de Rancagua, no devolverá ningún documento o antecedente aportado por el 

oferente, de la presente licitación. 
  
 
7.4.- DE LA EVALUACION, ADJUDICACIÓN ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 
  
 7.4.1.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 La Unidad Técnica constituirá una Comisión Evaluadora, integrada por profesionales de la Corporación 

Municipal de Rancagua, un funcionario de la Unidad de Control, en su Rol de Fiscal, quienes cumplirán la 

tarea de verificar y analizar los antecedentes presentados,  emitir informe proponiendo quien haya 
resultado favorecido conforme  a resguardar plenamente los recursos económicos e intereses del 
Mandante. 

 

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de proponer el rechazo de algunas o todas las ofertas, a su 

sólo criterio sin expresión de causa, lo que no dará derecho a ningún tipo de indemnización para el o los 

oferentes, lo que es aceptado expresamente por éstos últimos al participar en el proceso de Licitación 

(Propuesta).  

 

Podrá sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre 

que estos defectos a juicio exclusivo de la Comisión, no sean sobre cuestiones de fondo ni su corrección 

altere este mismo principio. Dichos rechazos o admisiones serán informados y justificados en el 

correspondiente informe  de evaluación de las ofertas.  Podrá además rechazar todas las ofertas presentadas 

cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la Licitación. 

  
Si producto de la verificación de los elementos constitutivos de las ofertas  surgiera algún aspecto 
(en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases y que genere 
duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisión  tendrá la facultad  para 
establecer y aplicar  en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia. 

 

  
7.4.2.- PROPOSICIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

La Comisión de Apertura y Evaluación a través de la Unidad Operativa encargada de la ejecución de las 

obras, enviará a Tesorería Cormun las garantías de seriedad de las ofertas para su validación y resguardo. 

 

 La Unidad de Estudios y Proyectos informará por escrito al Secretario General, sobre el análisis y 

comparación de las ofertas efectuado por la Comisión. El Informe Técnico y la proposición de adjudicación 

será enviada al Secretario General para su consideración, para su aprobación o rechazo, a su sólo criterio 

sin expresión de causa, lo que no dará derecho a ningún tipo de indemnización para el oferente, lo que es 

aceptado expresamente por éstos últimos al participar en el proceso de Licitación (Propuesta).  

 
En el caso de que no se presentaren oferentes, la Unidad Operativa informará por escrito al 
Secretario General a objeto de que se dicte la Resolución correspondiente y se ordene la ejecución 
de una nueva licitación de corresponder. 
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7.4.3.- ADJUDICAIÓN 

 

El Secretario General adjudicará la Propuesta, o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 9° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios, declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las 

bases. Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, o bien nula, cuando éstas no 

resulten convenientes a los intereses de la Corporación. En ambos casos la declaración deberá ser por 

resolución fundada. 

 

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrán derecho a reclamar o exigir indemnización de 

tipo alguno. 

 
Aprobada la proposición de adjudicación por el Mandante, se procederá a informar al oferente 
adjudicado vía correo electrónico. 
 

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de la adjudicación deberá mediar un lapso no 

superior de 60 días corridos, transcurrido el cual el contratista podrá desistirse de su oferta. 

 

El contratista adjudicado tendrá un plazo de 3 días hábiles a contar de la notificación de adjudicación por 

oficio o correo electrónico, para presentar la Boleta de Garantía o Vale Vista de Fiel Cumplimiento del 

Contrato y Buena Ejecución de Obras. 

. 

  Adjudicada la propuesta, entregada la garantía por Fiel Cumplimento de Contrato y Buena Ejecución de 

Obras y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer devolución a todos los 

proponentes de sus garantías de Seriedad de la Oferta. 

 

Si dentro del plazo de 60 días trascurridos desde la apertura de la propuesta,  el primer calificado desiste 

de su oferta, se hará efectivo el Vale Vista de Seriedad de la Oferta y se adjudicará al calificado en el 2° 

lugar y/o se procederá a realizar un nuevo llamado a Licitación según los intereses de la Corporación 

Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. 

 

 La fecha de inicio de las obras corresponderá a la fecha del Acta de Entrega de Terreno. 

 

En el caso que las ofertas presentadas superen el presupuesto disponible, la Corporación se reserva el 

derecho de analizar y comparar los presupuestos de los oferentes por partidas, pudiendo rebajar y 

adjudicar parcialmente de acuerdo a los intereses de la  Corporación. 

 
 

7.4.4.- READJUDICAIÓN 

 

La Cormun podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el 

puntaje obtenido (si cumple con los intereses de la Corporación), dejando sin efecto la adjudicación previa, 

en los siguientes casos:  

 

a)  Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.  

 

b)  Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  y Buena Ejecución 

de las Obras. 

 

c)   Si el adjudicatario se desiste de su oferta. 
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ARTÍCULO N°8:   DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO 

 

Al momento de la firma del contrato y de tratarse de una persona jurídica, el oferente adjudicado deberá 

acompañar la siguiente documentación: 

 

a.-  Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigüedad no superior a 3 meses, emitido   por el 

Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

 

b.-  Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan a la Sociedad o EIRL. con 

antigüedad no superior a 3 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Asimismo, deberá acompañar copia autorizada de la (s) escritura pública (s) en la cual conste dichas 

(s) personería (s). 

 

c.- Fotocopia del rut de la empresa y representante legal 

 

d.-  Certificado de Antecedentes del administrador que estará a cargo de la obra en terreno. 
 

De tratarse de una persona natural: 

 

a.- Fotocopia del rut. 

 

b.-  Certificado de Antecedentes del administrador que estará a cargo de la obra en terreno. 

 

 
8.1.- FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

 El contrato será redactado por la Unidad Técnica, aceptado y suscrito por el Contratista, dejando  copia en 

su archivo y enviando una al Mandante. 

 
Será requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Corporación Municipal 
de Rancagua la Boleta de Garantía o el Vale Vista de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena 
Ejecución de Obras. 
 

Cualquier observación o reparo formulado por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Corporación Municipal de 

Rancagua, será causal de modificación del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor, 

sin alterar los montos y plazo de ejecución de la obra. 

 
8.2.- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
  El contratista deberá realizar la ejecución completa y oportuna de la obra, de acuerdo a los 

antecedentes entregados en el llamado a licitación y al Contrato suscrito con la Corporación 
Municipal de Rancagua.  

 

Los proyectos de especialidad deben considerarse como informativos, ya que es posible que los proyectos 

de especialidad deban completarse y/o modificarse en algunos de sus detalles para calzar exactamente con 

el proyecto de arquitectura y/o cumplir con requerimientos específicos de la CORMUN; el costo de estas 

modificaciones serán asumidas por el Contratista adjudicado, en diseño y materialización. Para el caso y si 

aconteciere, las soluciones adoptadas deberán ser aprobadas por los proyectistas originales e ITO. 
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 La fecha de inicio de las obras, será la que se establezca en el contrato y corresponderá a la fecha del 
Acta de Entrega de Terreno. 

 

  El Contratista deberá ejecutar la obra con personal propio. Sólo  podrá  subcontratar  parte  de  las obras, 

siempre que obtenga la autorización de la Unidad Técnica. No obstante lo anterior, el Contratista  mantendrá 

la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas  subcontratadas, como asimismo,  

el pago de todas las obligaciones para con los obreros,  empleados, proveedores u otros.  

  

 Se deja establecido, que debido a la necesidad de disponer de una adecuada supervisión y control de los 

trabajos en tiempo real, la empresa se compromete a ejecutar una correcta supervisión y control de las 

obras, una eficiente programación de las faenas y coordinación para solución de los problemas de 

detectados; las cuales deben ser realizadas por un profesional titulado con experiencia en el área. 

 

 
8.3.- DISMINUCIÓN Y AUMENTOS DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 8.3.1.- AMPLIACIONES DE PLAZO: 

   
  No se consideran aumentos de plazos  de no ser por aumentos de obra y/o modificaciones del 

proyecto, o por fuerza mayor o catástrofe natural. 

 

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificación de contrato por este concepto, deberá 

proceder al reemplazo o prórroga de la o las garantías, por otra de igual monto y con una vigencia del nuevo 

plazo legal de término aumentado en 14 meses como mínimo.  
 

 8.3.2.- AUMENTOS DE OBRAS: 

  

 El Mandatario, podrá disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del 
presupuesto, o del total de él; incluir obras extraordinarias , en cuyo caso el contratista tendrá 
derecho al pago de estas obras de acuerdo con los precios unitarios contratados y a los 

precios de las obras extraordinarias, los cuales deberán ajustarse a precio de mercado, 

considerando su respectivo aumento de plazo, pudiendo optarse por uno menor, cuando así se 

convenga con el contratista en el caso de disminución de obras. 

 

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificación de contrato por aumento y/o 

disminución de obras y siempre que éstos impliquen variación del monto vigente contratado, deberá 

reemplazar la garantía primitiva, por otra expresada en pesos equivalente al 6% del monto del contrato 

modificado, con una vigencia igual al plazo del contrato aumentado en 14 meses como mínimo.  
 

Tratándose  de aumento de contrato u obras extraordinarias que no conlleven aumento de plazo de 

ejecución del contrato, podrá el Contratista tomar una Garantía adicional, en las condiciones 

establecidas en el punto 6.2 precedente. 

 

En el caso de una disminución de obras que implique disminución del monto vigente contratado, el 

Contratista podrá si lo requiere, cambiar la garantía existente, por otra expresada en pesos, acorde con 

el monto del contrato modificado, y con una vigencia igual al plazo contractual aumentado en 14 meses 

como mínimo.  
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8.4.- MULTAS  

 La Unidad Técnica, cursará sanciones o multas por incumplimiento del contrato en la ejecución de las obras, 

en los siguientes casos: 

 
8.4.1.- POR ATRASO 

 

 Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicará una multa diaria 

equivalente al  0,15 % del valor del contrato, que se descontará del último Estado de Pago. 

 

 La multa total no podrá exceder del 3% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje 

indicado, se procederá a la liquidación del contrato y a hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato y Buena Ejecución de Obras. 

   
8.4.2.- POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS 

 

No contempla. 

 
8.4.3.- POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA ITO 

 

 Se aplicará una multa de 3,0 UF por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la ITO, 

estampadas en el Libro de Obras, lo cual no podrá exceder el 5% del valor del contrato.  

 Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederá a la liquidación del contrato y a hacer efectiva la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de Obras. 

  
8.4.4.- POR INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Se cursarán multas por el incumplimiento en el uso de los elementos de seguridad personal y de las 

indicaciones sobre uso de elementos peligrosos dadas por la ITO, las que ascienden a la suma de 2 UF 

cada una por día.  

 
8.4.5.- POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Si el contratista no diera cumplimiento del programa de trabajo, se aplicará una multa diaria equivalente al  

0,1 % del valor del contrato hasta que el contratista entregue una reprogramación respetando el plazo de 

término de la obra. Dicha multa se aplicara en el Estado de Pago siguiente ocurrido el evento. 

 

La aplicación de las multas se hará administrativamente y se descontará en el estado de pago siguiente a su 

aplicación y/o garantías del contrato según corresponda. El valor de la UF a  considerar corresponderá a la fecha 

en que fue consignada la falta en el libro de obras. 

 

 
8.5.- ESTADOS DE PAGO 

 

El pago de obra al contratista será mediante estados de pago mensuales.  

Para el pago del estado de pago el contratista debe presentar a la Unidad Técnica los siguientes 

antecedentes en 3 copias: 

 
Primer Estado de Pago: 

 Nómina de trabajadores vigentes, con copia de cada contrato. 

 Planillas de pago de imposiciones. 
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 Certificado emitido por la inspección del Trabajo que no tiene reclamos (F30 y F30-1). 

 Estado de Avance aprobado por la ITO. 

 Factura a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de  

 Rancagua, Rut: 71.014.200-9 

 
Del segundo al Penúltimo Estado de Pago: 

 Nómina de trabajadores vigentes, con copia de los contratos de los nuevos trabajadores. 

 Nómina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquito. 

 Planillas de pago de imposiciones. 

 Certificado emitido por la inspección del Trabajo que no tiene reclamos (F30 y F30-1). 

 Estado de Avance aprobado por la ITO. 

 Factura a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de  

 Rancagua, Rut: 71.014.200-9 

 
Ultimo Estado de Pago: 

 Nómina de trabajadores vigentes, con copia de los contratos de los nuevos trabajadores. 

 Nómina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquito. 

 Planillas de pago de imposiciones. 

 Certificado emitido por la inspección del Trabajo que no tiene reclamos (F30 y F30-1). 

 Estado de Avance aprobado por la ITO. 

 Factura a nombre de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de  

 Rancagua, Rut: 71.014.200-9. 

 Libro de Obras. 

 

El último Estado de Pago, no podrá ser inferior al 10% del monto contratado y será cursado sólo cuando se 

cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas. 
  

 
ARTÍCULO N° 9:   OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
9.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

 

La Corporación  Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en cualquier oportunidad que 

lo estime pertinente, tendrá derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que al contratista correspondan 
respecto de sus trabajadores. 

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el párrafo 

anterior deberá ser acreditado por el contratista mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección 

del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de 

cumplimiento. El contratista se obliga a entregar todos y cada uno de los certificados y documentos que la 

Corporación de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua estime pertinente solicitar. Para el caso que 

el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y 

previsionales en la forma antes indicada, la Corporación Municipal de Servicios  Públicos Traspasados de 

Rancagua podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable y 

podrá pagar por subrogación al trabajador o instituciones previsionales acreedoras del contratista. 

Así pues, la Corporación Municipal de Servicios  Públicos Traspasados de Rancagua en el ejercicio 
de sus derecho de información  podrá  exigir al contratista,  los certificados de la Inspección del 
Trabajo que acrediten que el contratista  no tiene reclamos pendientes por las remuneraciones y 

cotizaciones previsionales de sus trabajadores,  las planillas de declaración y pagos de cotizaciones 
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previsionales de sus trabajadores, comprobante de pago de remuneración mensual de sus trabajadores, 

nóminas mensuales de sus trabajadores, y cualquier otro documento que la Corporación Municipal de 
Servicios  Públicos Traspasados de Rancagua solicite. 
 
Además, en materia de higiene y seguridad, el contratista deberá cumplir fielmente toda la 
legislación existente al respecto. 
 

9.2.- MEDIDAS   E  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Serán las establecidas en la normativa legal vigente y las indicadas por la ITO. 

El contratista deberá proveer los zapatos, casco de seguridad, guantes y otros implementos de seguridad a 

sus trabajadores. 
 

El contratista que ejecute la Obra deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes  sobre 
seguridad e higiene industrial, siendo de su absoluta responsabilidad y competencia cualquier 
accidente que sufra alguno de sus trabajadores con motivo de la ejecución de los trabajos 
contratados por la Cormun. 

 
El contratista deberá realizar antes de dar inicio a la obra, la charla de PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES a todos sus trabajadores. 
 

9.3.- LIBRO DE OBRAS 
 

 Conforme a lo establecido en el artículo 1.2.7 y artículo 1.3.2. Número 10 de la OGUC, (Ordenanza General 

Urbanismo y Construcción), se deberá llevar un libro foliado, autocopiativo y con hojas en triplicado, que 

deberá estar vigente y permanente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se 

dejará constancia de: 

 

a) Las órdenes y aprobaciones de la ITO y la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se 

impartan al contratista. 

a) Las observaciones que se hagan, acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, por parte de la 

ITO. 

b) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobación de la ITO. 

c) Las modificaciones que se deban realizar al proyecto. 

d) Cualquier otra comunicación de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y la Unidad 

Técnica y/o la I.T.O. 

 

La empresa deberá dejar constancia, mediante su firma, de la toma de conocimiento de cada una de las 

anotaciones realizadas en los folios del citado libro de Obra; aún cuando éstas serán válidas con sólo la 

firma de la I.T.O. y por lo tanto no podrá apelar a su desconocimiento. 
                      
9.4.- LIBRO DE ASISTENCIA  

 

Será responsabilidad del contratista mantener bajo su custodia el libro de asistencia de los Trabajadores de 

la Obra, el cual deberá estar disponible en caso que la ITO requiera su revisión. 
Será requisito para la presentación del último estado de pago, entregar copia del libro de asistencia. 

 
9.5.-  CUBICACIONES 
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Las cubicaciones entregadas en el Formulario Oferta son sólo referenciales, el contratista deberá constatar 

las medidas en terreno. 

 
9.6.-    COLOCACIÓN DE LETRERO 
 

No contempla. 

 

 
ART. 10  DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 
 

La  Unidad  Técnica  designará a un profesional que tendrá la responsabilidad de inspeccionar las obras 

contratadas,  quién,  para su desempeño deberá contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo 

contrato. 

El Contratista deberá proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendrá siempre en la faena, denominado 

Libro de Obras. 

En este Libro se dejará constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y continuará señalando 

los hechos más importantes del desarrollo de la faena,  constituyendo, en definitiva, el medio oficial de 

comunicación entre la Inspección Técnica y el Contratista. 

 

El Contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector, que deberá impartirlas siempre por escrito en el 

Libro de Obras. Estas órdenes se darán en conformidad con los términos y condiciones del contrato. 

                     

El incumplimiento de dichas órdenes, será sancionado según lo estipulado en las presentes Bases. En caso de 

reincidencia, el Inspector dará cuenta al Secretario General de la CORMUN  a fin de solicitar el término 

anticipado del Contrato al  Mandante. 

 

El monto de las multas a cancelar por incumplimiento de las órdenes de la ITO será de acuerdo a lo establecido 

en las Bases Administrativas Especiales, las que serán descontadas del valor de los correspondientes estados 

de pago. 

 

Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que han sido 

rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones técnicas que avalan dicha decisión en el Libro 

de Obras. 

Asimismo, el Inspector podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que han sido 

rechazados, especialmente cuando exista  el peligro que dichos materiales puedan ser empleados en la obra 

sin su consentimiento. 

 

El Contratista tendrá derecho a apelar de cualquier orden o resolución que en el curso de los trabajos, adopte el 

ITO, apelación que deberá efectuarse por escrito ante la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco días corridos 

contados desde la fecha de la notificación estampada en el Libro de Obras. 

 

El jefe de la Unidad Técnica resolverá breve y sumariamente la apelación del Contratista. 

 

Si el Contratista no apelare conforme lo señalado en el artículo anterior, o si la apelación fuera rechazada y se 

desistiera de acatar las órdenes impartidas, la Autoridad de la CORMUN podrá, previa notificación, suspender la 

tramitación de los estados de pago o según la gravedad del caso y  previa  correspondiente notificación por 

escrito,  proceder al término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.; en este 

último caso, se mantendrán las garantías y retenciones, las que servirán para responder por el mayor valor que 

puedan tener las obras que falta por ejecutar.  Una vez liquidado el contrato, se  procederá  a  restar  de  las 

garantías el  eventual gasto y se devolverá el excedente, si existiese, a la empresa. 
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ARTÍCULO N° 11:   DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  

 

Se  podrá    poner    término    anticipado    a    un    Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, 

siempre que concurra alguna de las siguientes causas: 

 

a) Por  mutuo acuerdo y por causas  debidamente  justificadas,  y sin cargo para ambos. 

 

b) Si el Contratista no concurriera dentro del plazo establecido a la entrega del terreno donde se emplazará 

la obra. 

 

c) Si la multa total por atraso excede el 5% del valor total del contrato.  

 

d) Si  el  Contratista  no  diere  cumplimiento  al Programa de trabajo o no iniciare oportunamente las obras 

contratadas. 

 

e) Si el Contratista en forma reiterada no acatare las órdenes e instrucciones de la Inspección Técnica 

formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, habiendo presentado las apelaciones 

correspondientes, éstas hubieren sido rechazadas.  

 

f) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, las obras resultan con defectos que no 

pudieren ser reparados y por su condición, se comprometa la seguridad de éstas y ello implique 

incorporar modificaciones substanciales al proyecto. 

 

g) Si el Contratista o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera sometido a proceso por algún 

delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una Sociedad Anónima, lo fuese de alguno de los 

miembros del Directorio o el Gerente. 

 

h) Si el Contratista fuese declarado en quiebra. 

 

i) Si el contratista emite facturas u otros documentos relacionados con la obra, sin autorización de la 

Inspección Técnica de obras para su utilización ante entidades financieras. 

 

j) La “Corporación” podrá poner término al presente contrato en cualquier momento, sin expresión de 

causa y sin derecho a indemnización alguna para el contratista, debiendo sólo pagar en tal evento la 

proporción correspondiente de las obras ejecutadas y recibidas conforme al momento del término 

anticipado de éste contrato y que se encuentren impagas. Asimismo, la Corporación podrá retener todo 

pago pendiente derivado del presente contrato, pactando desde ya las partes que sea imputado a pagar 

todo daño que se ocasione a las instalaciones del establecimiento  y toda deuda que se genere 

derivado de incumplimiento de la legislación laboral y previsional del personal dependiente del 

contratista, lo que es aceptado expresamente y en forma irrevocable por el contratista. De esta manera, 

y a mayor abundamiento, en el caso que se demande ante cualquier tribunal al contratista y a la Cormun 

como solidaria y o subsidiaria, el contratista autoriza a la Corporación para retener y pagar lo 

demandado en la forma que la Corporación determine,  eximiendo a la Corporación de la rendición de 

cuentas.   

 

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales señaladas, a excepción de la 

detallada en letra a) anterior, la Unidad Técnica podrá determinar el uso de Estados de Pago pendientes, 

para saldar  deudas impagas del contratista que afecten, exclusivamente, a pagos de sueldos, salarios, 

Leyes sociales de trabajadores de la obra con contrato, Subcontratistas y podrá utilizar además las 
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garantías existentes para estos efectos, a objeto de cubrir la necesidad de mayores costos que implique el 

dar término a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta 

liquidación o término anticipado. 

 

 
ARTÍCULO N° 12: TÉRMINO DE LAS OBRAS 

 
 Para iniciar el proceso de Recepción de la Obra, la empresa lo deberá solicitar por escrito en el Libro 

de Obras. 

 

 Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado 

el término de las obras, el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el 

contrato,  se procederá a citar a la Comisión Receptora. 

 

 Una vez finalizado el proceso de recepción provisoria, la obra quedará en garantía por un período de 12 

meses. 

   
 TODAS LAS GARANTÍAS SON A NOMBRE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA  

  

 
ARTÍCULO N° 13: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
13.1.-  RECEPCION PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará después que lo solicite por escrito el Contratista.  

Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedarán en garantía por un periodo de 12  meses a 

contar de la fecha consignada en el acta de recepción provisoria.         

La fecha  real de término de las obras será determinada por la I.T.O., independientemente de la fecha en 

que sea solicitada por el Contratista,  toda vez que dependerá de la verificación por parte de la I.T.O., del 

término real de ejecución física de las obras, buen funcionamiento de las instalaciones, equipos, etc., y fiel 

cumplimiento de planos y especificaciones técnicas. 

 

Si de la revisión realizada por la ITO, se determina que los trabajos no están totalmente terminados o no 

están ejecutados a cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato, o presentan algún material 

defectuoso o inadecuado, procederá a preparar un listado de las observaciones que le merece las cuales 

quedarán estampadas en el Libro de Obras y le fijará a la empresa un plazo máximo de 10 días corridos 

para subsanarlas. 

 

Terminado este plazo, la I.T.O  procederá a verificar su cumplimiento; de haberse logrado, se procederá a la 

recepción provisoria conforme lo señalado en el artículo anterior, no imputando como atraso, este plazo 

otorgado por la I.T.O., quedando establecida como fecha de término de las obras la indicada en su pase 

para recepción. 

 

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo antes indicado,  con la solución de las 

observaciones, la I.T.O. verificará la real fecha de la subsanación de dichas observaciones, para proceder a 

su recepción y se le aplicará multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo contractual, hasta la 

fecha real de término verificada por la ITO.   

 

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la I.T.O., indicará en el 

Libro de Obras las razones y las observaciones que motivan la no recepción de las obras. La I.T.O.  
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informará al Mandante, quién resolverá en consecuencia y se procederá  como  término  anticipado  del 

Contrato. 

 
13.2.- MUNICIPAL 

No Aplica. 
  
13.3.- DEFINITIVA 

Se efectuará en la misma forma que la recepción provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de 12 

meses y previa solicitud por escrito del contratista. 

  

El Contratista tendrá la responsabilidad de subsanar todas las observaciones que emita el profesional 

competente que designe la Unidad Técnica para la Recepción Definitiva de la Obra, una vez cumplido el 

período de garantía,  para así obtener la Recepción Definitiva de la Obra sin observaciones. 

 

El no cumplimiento del plazo para subsanar las observaciones realizadas por el profesional de la Cormun, 

facultará al mandate  para hacer efectiva dicha Garantía. 

 

Aceptada la Recepción Definitiva sin observaciones, se procederá a la devolución del Vale Vista de garantía 

por Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecución de la Obra.  

 

Este plazo se entenderá sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 años a que se refiere 

el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, y lo indicado en el Art. 18 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 

 
13.4.- CUSTODIA DE LAS OBRAS 
 

 Será de responsabilidad del Contratista y de su cargo, la vigilancia y cuidado de las obras, hasta efectuada 

Recepción Provisoria Contractual de las obras. 

 

 
ARTÍCULO N° 14: LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

 

El contrato será liquidado por el Mandatario  una vez obtenido por parte del Contratista, el Certificado de 
Recepción Definitiva Contractual de la Obra otorgado por la Corporación Municipal de Rancagua.- 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

UNIDAD ESTUDIOS y PROYECTOS 
CORPORACION MUNICIPAL RANCAGUA 

 

GCR/ gcr. 

Rancagua,  Septiembre 2017. 


