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INFORME de APERTURA LICITACION PRIVADA
N° 019/ 2017

Proyecto de Inversion:
“« AMPLIACION ESTRUCTURA TECHUMBRE Y

RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO
PATRICIO MEKIS 2° ETAPA”

RANCAGUA

MANDANTE: CORMUN

RANCAGUA, 22 de Septiembre del 2017.

Unidad de Estudios y Proyectos CORMUN — Rancagua



1  CRONOGRAMA

Con fecha 07 de Septiembre 2017, mediante documento Mail Corporativo se invita a participar en la
Cotizacion Privada del Proyecto de Inversion “AMPLIACION ESTRUCTUA TECHUMBRE Y
RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO PATRICIO MEKIS 2° ETAPA”, ubicado en calle Juan Martinez
de Rozas N°658, Poblacion Manuel Rodriguez en la ciudad de Rancagua.

1.1 EMPRESAS PARTICIPANTES
Los Contratistas invitados fueron los siguientes:

e Contratistas inscritos en Registro Cormun en las Categorias Obras Intermedias y Obras
Mayores, de Registro A Edificacion

1.2 ANTECEDENTES ENVIADOS VIA CORREO ELECTRONICO

. Bases Administrativas Especiales.
. Especificaciones Técnicas.

. Planos.

" Formatos

1.3 VISITA A TERRENO

Con fecha 08 de Septiembre de 2017 a las 11:30 hrs. se realizo la visita a terreno de carécter
obligatorio con asistencia de los siguientes Contratistas:

SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAAVEDRA Y MONTTI LIMITADA
CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.LR.L

BARMEN OBRAS CIVILES E INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
CONSTRUCCION E INGENIERIA GONZALEZ Y COMPARNIA LIMITADA
MAGALY TRIGO MORALES

IVAN GONZALEZ ARANEDA

CONSTRUCTORA HIARSA LIMITADA

CONSTRUCTORA MORA LIMITADA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALINCO LIMITADA
CONSTRUCTORA MARIA SOLEDAD NAVARRO SOTOE.LR.L
SEVICIOS MECANICOS LIMITADA

PLF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

EDMUNDO GOMEZ LAGOS

CONSTRUCTORA SERVAL LIMITADA

GNB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICHARD CASTRO GALAZ E.LR.L
CONSTRUCTORA HENRY CRISTHIAN GONZALEZ ROJAS E.LR.L
DIEGO PARIS NAVARRO AHUMADA

CATTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PEREZ
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1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Se realizaron consultas y se entregaron aclaraciones.
Retiran aclaraciones los siguientes contratistas:

CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.L.R.L

IVAN GONZALEZ ARANEDA

CONSTRUCTORA HIARSA LIMITADA

CONSTRUCTORA MORA LIMITADA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALINCO LIMITADA
CONSTRUCTORA MARIA SOLEDAD NAVARRO SOTO E.LR.L
PLF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
EDMUNDO GOMEZ LAGOS

CONSTRUCTORA SERVAL LIMITADA

GNB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA

CONSTRUCCION E INGENIERIA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA

2 COMISION DE APERTURA

Se nombra a la comision de apertura de la licitacion “Ampliacion Estructura Techumbre y Recarpeteo
Multicancha Colegio Patricio Mekis 2° Etapa’, conformada por:

e Srta. Gabriela Cuevas Reyes, Encargada Unidad Estudios y Proyectos.
e Sr. Rodrigo Acevedo Solis, Encargado de la Unidad de Control.
e Srta. Maria Paulina Cornejo Vargas, Profesional de la Unidad Estudios y Proyectos.

3 RECEPCION DE SOBRES

Con fecha 21 de Septiembre del 2017 hasta las 14:00 hrs. se recepcionan en oficina de partes de la Corporacion
Municipal de Rancagua, los sobres N°1 Documentos Administrativos y N°2 Propuesta Economica de los
siguientes contratistas:

CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.LR.L

IVAN GONZALEZ ARANEDA

CONSTRUCCION E INGENIERIA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA
CONSTRUCTORA MORA LIMITADA

CONSTRUCTORA MARIA SOLEDAD NAVARRO SOTO E.LR.L

PLF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA

EDMUNDO GOMEZ LAGOS

4 APERTURA DE LA LICITACION

Con fecha 21 de Septiembre del 2017 a las 15:30 hrs. en las oficinas de la Unidad de Estudios y Proyectos de
la Corporacion Municipal de Rancagua, se retne la comision de Apertura de la Licitacion Privada para dar inicio
al proceso.

Las ofertas recepcionadas fueron las siguientes:
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OFERENTE PLAZOS OFERTA

1. PLFINGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA. 50 DIAS CORRIDOS $42.586.744.-
2. CONSTRUCCION E INGENIERIA GONZALEZ & COMPARNIA

LIMITADA (SINAI 50 DIAS CORRIDOS $ 64.806.547 -

3. CONSTRUCTORA MARIA SOLEDAD NAVARRO SOTO E.I.R.L. | 40 DIAS CORRIDOS $49.737.091.-

4. IVAN GONZALEZ ARANEDA 40 DIAS CORRIDOS $36.020.368.-

5. CONSTRUCTORA MORA LTDA. 40 DIAS CORRIDOS $47.013.874.-

6. EDMUNDO GOMEZ LAGOS 50 DIAS CORRIDOS $44.012.274.-
7. CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HODIAS CORRIDOS $33350.000.-

OBSERVACIONES APERTURA:

EL OFERENTE PLF INGENIERIA ¥ CONSTRUCCIONES LTDA. EL VALE VISTA PRESENTADO NO FUE TOMADO POR EL OFERENTE,
NI TAMPOCO FUE TOMADO ENDOSABLE. SEGUN ESTIPULAN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

21.-  Presupuesto estimativo » No se informa
2.2-  Plazo maximo ; 50 dias corridos.
5 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La oferta mas conveniente por monto es la presentada por el contratista CARLOS SEPULVEDA
CONSTRUCCIONES E.L.R.L. por un monto total ofertado de $ 33.557.000.- |.V.A incluido (treinta y tres
millones quinientos cincuenta y siete mil pesos), en un plazo de ejecucién de 50 dias corridos.

El presupuesto-oferta del contratista CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.LR.L., es el siguiente:

ITEM PARTIDA UN CANT P. UNITARIO TOTAL
1 Instalacion de faenas
1.1 Cierros ml 103 S 3.500 s 360.500
1.2 Construcciones provisorias gl 1 S 250.000 s 250.000
1.3 Limpieza y despeje de terreno m2 500 S 450 s 225.000
14 Empalmes provisorios gl 1 $ 200.000 s 200.000
1.5 Trazado y niveles gl 1 S 170.000 s 170.000
2 Estructura de Techumbre s -
2.1 Obra Gruesa s -
2.1.1 | Fundaciones s -
2.1.1.1 | Excavaciones y retiro de escombros gl 1,00 S 350.000 £ 350.000
2.1.1.2 | Emplantillado m3 1,10 S 90.000 s 99.000
2.1.1.3 | Poyos de fundacion m3 7,00 S 145.000 s 1.015.000
2.1.1.4 | Enfierradura y anclaje gl 1,00 S 650.000 s 650.000
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22 Estructura metalica s -
221 Pilares un 4,00 S 950.000 s 3.800.000
2.2.2 | Vigas gl 1,00 $  1.100.000 $ 1.100.000
2.2.3 | Costaneras gl 1,00 S 950.000 S 950.000
2.2.4 | Arriostramientos gl 1,00 S 650.000 s 650.000
2.3 Cubierta m2 235,00 S 9.500 s 2.232.500
24 Hojalaterias s -
2.4.1 |Canales ml 60,00 S 13.500 s 810.000
24.2 Bajadas un 2,00 S 155.000 s 310.000
24.3 Forros gl 1,00 S 350.000 s 350.000
2.5 Pinturas s =
2.5.1 | Anticorrosivo m2 350,00 S 2.500 s 875.000
2.5.2 | Esmalte sintetico m2 350,00 S 3.000 s 1.050.000
2.5.3 | Pintura Intumescente F-30 m2 350,00 S 5.200 s 1.820.000
3 Recarpeteo Multicancha s -
3.1 Obras Preliminares s -
3.1.1 | Demoliciones s -
3.1.1.1 | Demolicidén de escenario gl 1,00 S 850.000 s 850.000
3.1.2 | Traslado de arbol un 1,00 S 250.000 s 250.000
3.2 Construccion Pavimento Multicancha s -
3.2.1 Excavaciones m3 47,00 S 11.000 s 517.000
3.2.2 | Estabilizado y compactado m2 18,00 S 23.000 s 414.000
3.2.3 Moldajes gl 1,00 S 135.000 s 135.000
33 Hormigén m3 12,00 S 125.000 s 1.500.000
3.3.1 | Corte de pavimento gl 1,00 S 400.000 s 400.000
3.4 Pintura acrilica s -
3.4.1 | Demarcacion Cancha gl 1,00 5 550.000 s 550.000
3.5 Canalizacion aguas lluvia s -
3.5.1 | Canaleta aguas lluvia ml 11,40 S 24.000 s 273.600
3.5.2 | Rejillas bajadas aguas lluvia un 1,00 S 70.000 S 70.000
3.5.3 PVC ml 6,00 S 16.000 s 96.000
4 Obras complementarias s -
41 Tapado de pernos gl 1,00 S 200.000 s 200.000
42 Revestimiento Lateral multicancha m2 194,00 S 14.500 S 2.813.000
5 Limpieza y retiro de escombros gl 1,00 S 300.000 s 300.000
TOTAL NETO S 25.635.600
GASTOS GENERALES 5% S 1.281.780
UTILIDADES 5% S 1.281.780
SUBTOTAL S 28.199.160
IVA 19% $ 5.357.840
TOTAL S 33.557.000
FINANCIAMIENTO: Fondo de Apoyo a la Educacion Publica 2016  $ 33.557.000.-
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CONCLUSION:

De lo anterior, la Comision de Evaluacion sugieren que la Cotizacién Privada “AMPLIACION ESTRUCTURA
TECHUMBRE Y RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO PATRICIO MEKIS 2° ETAPA”, sea adjudicada
al contratista CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.LR.L. por un monto total ofertado de
$ 33.557.000.- |.V.A incluido (treinta y tres millones quinientos cincuenta y siete mil pesos), en un plazo
de ejecucion de 50 dias corridos.

Se anexan a este informe:
e Actade Apertura
e (Oferta de los Contratistas

Gabriela Cuevas Reyes\v ‘e :/ ; &1
Unidad Estudios y Proyecto“é\\q j'_// Unidad Estudios y Proyectos
CORMUN CORMUN

APRUEBO
RECHAZO
anuel Uribe Valderrama
irector Gestion Corporativa
CORMUN
Notas: 4
GCR/RAS/MPCV /ger
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