

INFORME de APERTURA COTIZACION PRIVADA N° 040/ 2018

Proyecto de Inversión:

**“MEJORAMIENTO PATIO PRE-BÁSICA Y
CAMARINES COLEGIO VIRGINIA BRAVO”**

RANCAGUA

MANDANTE: CORMUN

RANCAGUA, 20 Septiembre de 2018.

1 CRONOGRAMA

El día 20 de Julio de 2018, mediante correo electrónico, se invita contratistas, a participar de la Cotización Privada correspondiente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO PATIO PRE-BÁSICA Y CAMARINES COLEGIO VIRGINIA BRAVO”, ubicado en Camino La Chica N° 5, Asentamiento Chancón, de la ciudad de Rancagua

1.1 EMPRESAS PARTICIPANTES

Los Contratistas invitados fueron los siguientes:

- ❖ CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L
- ❖ CONSTRUCTORA E INGENIERÍA GONZALEZ Y CIA LTDA.
- ❖ MAGALY TRIGO MORALES
- ❖ CRISTIAN TRIGO MORALES E.I.R.L
- ❖ ALEJANDRO PINEDA CAVIERES
- ❖ GNB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA
- ❖ LUIS PATRICIO VENEGAS FIERRO OBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E.I.R.L
- ❖ HÉCTOR HERNAN ROMERO HERNÁNDEZ CONSTRUCTORA E.I.R.L

1.2 ANTECEDENTES ENTREGADOS

- Itemizado de la Obra
- Especificaciones Técnicas

1.3 VISITA A TERRENO

Con fecha 24 de Julio de 2018 a las 10:00 hrs. se realizó la visita a terreno de carácter obligatorio con asistencia de los siguientes Contratistas:

- ❖ CARLOS SEPULVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L
- ❖ CONSTRUCTORA E INGENIERÍA GONZALEZ Y CIA LTDA.
- ❖ MAGALY TRIGO MORALES
- ❖ CRISTIAN TRIGO MORALES E.I.R.L
- ❖ ALEJANDRO PINEDA CAVIERES
- ❖ GNB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SpA

1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

No se realizaron consultas, ni si se entregaron aclaraciones.

2 APERTURA DE LA COTIZACION

Con fecha 14 de Septiembre del 2018 a las 10:00 hrs. en las oficinas del Departamento de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de Rancagua, se realizó la Apertura de la Cotización Privada en presencia de los profesionales del Departamento de Estudios y Proyectos de la CORMUN, la Srta. María Paulina Cornejo Vargas y el Sr. Roberto Pérez Peña

Las ofertas recepcionadas fueron las siguientes:

OFERENTE	PLAZO	OFERTA
1. CARLOS SEPÚLVEDA CONSTRUCCIONES E.I.R.L	35 DIAS CORRIDOS	\$ 15.870.584.-
2. CONSTRUCTORA E INGENIERÍA GONZÁLEZ Y CIA LTDA.	45 DIAS CORRIDOS	\$ 14.328.076.-

3 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La oferta más conveniente por monto es la presentada por el contratista **CONSTRUCTORA E INGENIERÍA GONZÁLEZ Y CIA. LTDA.**, por un monto total I.V.A incluido de **\$ 14.328.076.- (catorce millones trescientos veintiocho mil setenta y seis pesos)**, en un plazo de ejecución de **45 días corridos**.

El presupuesto – oferta presentado por la Contratista es el siguiente:

Proyecto: MEJORAMIENTO PATIO PRE-BASICA COLEGIO VIRGINIA BRAVO

Item	Partida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	TRABAJOS PREVIOS				
1.1.-	Limpieza y despeje de terreno	Glo	1,00	\$ 260.000	\$ 260.000
1.2.-	Trazado y replanteo	Glo	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000
1.3.-	Instalación de faenas	Glo	1,00	\$ 260.000	\$ 260.000
2	OBRA GRUESA				
2.1	FUNDACIONES				
2.1.1.-	Excavaciones	M3	0,6	\$ 120.000	\$ 72.000
2.1.2.-	Emplantillado	M3	0,1	\$ 120.000	\$ 12.000
2.1.3.-	Cimientos	M3	0,6	\$ 120.000	\$ 72.000
2.1.4.-	Nivelación y mejoramiento de radier	M2	64,00	\$ 15.000	\$ 960.000
2.1.5.-	Cambio de rejilla y drenaje del suelo.	Glo	1,00	\$ 220.000	\$ 220.000
2.2	ESTRUCTURA DE ACERO				
2.2.1.-	Marcos metalicos	Kg	1.317,00	\$ 2.000	\$ 2.634.000
2.2.2.-	Costaneras	Kg	161,70	\$ 2.000	\$ 323.400
2.2.3.-	Extensión techumbre pabellón	Kg	237,00	\$ 2.000	\$ 474.000
2.3	CUBIERTA				
2.3.1.-	Planchas de policarbonato	M2	115,00	\$ 25.000	\$ 2.875.000
2.3.2.-	Canales de agua lluvia	MI	3,00	\$ 15.000	\$ 45.000
3	PISO				
3.1.-	Palmetas de caucho	M2	64,00	\$ 33.000	\$ 2.112.000
4	REJA DE CONTENCIÓN				

4.1.-	Reja de contención perfil rectangular 20x10x1,5mm	MI	20,00	\$ 30.000	\$ 600.000
5	MEJORAMIENTO CAMARINES				
5.1.-	Despeje	Glo	1,00	\$ 60.000	\$ 60.000
5.2.-	Mejoramiento divisiones duchas	Glo	1,00	\$ 480.000	\$ 480.000
5.3.-	Reposicion de challas	Nro	6,00	\$ 30.000	\$ 180.000
5.4.-	Pintura	M2	35,00	\$ 4.600	\$ 161.000
6	ASEO Y LIMPIEZA TERRENO				
6.1.-	Aseo y limpieza	Glo	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000
TOTAL NETO				\$	12.040.400
GASTOS GENERALES				\$	
UTILIDAD				\$	
SUB-TOTAL				\$	
IVA		19%		\$	2.287.676
TOTAL OFERTA				\$	14.328.076

FINANCIAMIENTO: SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

CONCLUSION:

De lo anterior, los profesionales del Departamento de Estudios y Proyectos de la CORMUN, el Sr. Roberto Pérez y el Sr. Christian Rivillo Vera, señalan que la Cotización Privada del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE PATIO PRE-BÁSICA Y CAMARINES COLEGIO VIRGINIA BRAVO" sea adjudicada al contratista **CONSTRUCTORA E INGENIERÍA GONZÁLEZ Y CIA LTDA**, por un monto total I.V.A incluido de **14.328.076.- (catorce millones trescientos veintiocho mil setenta y seis pesos)**, en un plazo de ejecución de **45 días corridos**.

Se anexan a este informe:

- Oferta de los Contratistas
- Acta Apertura Cotización


Roberto Pérez Peña
Departamento Estudios y Proyectos
CORMUN




Christian Rivillo Vera
Departamento Estudios y Proyectos
CORMUN



APRUEBO	
RECHAZO	


Manuel Uribe Valderrama
Director Gestión Corporativa
CORMUN

Notas:

RPP/ CRV /crv