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BASES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE PROYECTO : RECARPETEO MULTICANCHA LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ.
UBICACION : AV. ITALIA #608, RANCAGUA
COMUNA : Rancagua

1.

GENERALIDADES

La Corporacidén Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua convoca a Propuesta para
la ejecucion de la Obra denominada “Recarpeteo Multicancha Liceo Jorge Alessandri Rodriguez”,
la que se desarrollara de acuerdo a planos y especificaciones técnicas y las presentes Bases, ademas
de los antecedentes que formaran parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Corporacion
y el Contratista adjudicado.

Asimismo, se entendera que forman parte de las presentes Bases toda la reglamentaciéon vigente que diga
relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos
Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo
Sanitario, etc. y las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, prevaleciendo éstas sobre
las presentes bases.

Estos documentos no se adjuntan a las presentes Bases y antecedentes, por saberse y entenderse
conocidos por los oferentes.

Las presentes Bases prevaleceran sobre Planos y Especificaciones Técnicas, en el caso que
contengan diferente informacion.

En las propuestas se deberan contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la
correcta ejecucion de la construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion de los
planos y especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el
Contratista debera prever tales obras en el estudio de la propuesta.

El Contratista no tomara ventaja para su provecho de ningln error u omision de los planos,
especificaciones y de otros antecedentes para lo cual debera estudiar los planos de Arquitectura y
Especialidades en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se tendran que dar a conocer
ala Unidad Técnica, a través del periodo de aclaraciones de la Propuesta. Cualquier duda que surja
del proyecto, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante la
ejecucion de la obra, debera someterse al dictamen de la Inspeccion Técnica de la obra y/o Supervisor de
Disefio segun corresponda.




El Contratista debera aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion,
entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la Propuesta.

MODALIDAD DE LICITACION.

El llamado a propuesta seré Licitacion Publica, mediante invitacion a través de publicacién en diario de
circulacion regional, diario de circulacion nacional y pagina web de la cormun (www.cormun.cl).

Sera de cargo de la Corporacion, lo siguiente:

Planos del Proyecto

Especificaciones Técnicas.

Bases de Licitacion.

Adjudicacion en base a evaluacion efectuada por Comisién de Apertura y Evaluacion.
Validar en el Banco, Comparia Aseguradora o Institucién de Garantia Reciproca
segun corresponda, la autenticidad de la totalidad de las Garantias de Seriedad de
la Oferta y Fiel Cumplimiento del Contrato y Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil o en su defecto un Seguro a Todo Riesgo en Construccion por dafios a terceros
y de incendio progresivo y su correspondiente resguardo, cuando corresponda.
Pago de las Obras contratadas.

Visar los Estados de Pago.

Inspeccionar las Obras.

Recepcion de las Obras.

Sera de cargo del contratista, lo siguiente:

Ejecucion de la totalidad de obras contratadas de acuerdo a proyecto.

Constitucién de garantias ante la CORMUN.

Constitucién ante la Corporacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil o en su
defecto un Seguro a Todo Riesgo en Construccion por dafios a terceros y de incendio
progresivo.

Suscripcién del Contrato.

Obtencion, mantencion y cancelacion de las instalaciones de agua potable y electricidad
provisorias que la obra requiera durante su ejecucion.

Obtencidn de permiso ante la Direccion de Transito de la llustre Municipalidad de Rancagua
por concepto barreras a usar por corte de pavimentos, cuando corresponda.

Permiso de Rotura y Reposicion de Pavimentos el cual deberad ser realizado ante el
SERVIU OHiggins, por contratistas con inscripcion vigente en los registros técnicos del
MINVU, cuando corresponda. Sera responsabilidad del contratista la obtencién de los
documentos y el pago de todo costo que surja de la obtencion de los documentos antes
mencionados.

Realizacién de calicatas e informe de mecanica de suelos firmado por un profesional
competente que valide las fundaciones de la edificaciones a construir, segun corresponda.
Obtencion de los Permisos y Recepciones correspondientes (D.O.M., ESSBIO S.A., C.G.E.
y S.E.C.), segun corresponda.

Obtencidn de la Recepcion Contractual.



ARTICULO 1°:  BASES DE LA PROPUESTA

1.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales, en todo lo en ellas expuesto, las que conjuntamente con
las Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto, Detalles, Aclaraciones y demas antecedentes de la obra
a ejecutar, formaran parte del Contrato.

1.2.- La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre
la materia, entre ofras:

. Ley general de urbanismo y construcciones;

Ordenanza general de urbanismo y construcciones;

Normas chilenas; especialmente las de habitabilidad, seguridad y durabilidad;

Normas de urbanizacion;

Decreto 548/1989 del MINEDUC y sus modificaciones.

Todas las relacionadas con el area del disefio y la construccion.

Normas vigentes de SEC. Y SUBTEL

Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensién

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se aplicara
supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N°15 del 17/01/1992

ARTICULO 2°: IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: RECARPETEO MULTICANCHA LICEO JORGE ALESSANDRI
RODRIGUEZ.

2.2.- MANDANTE: CORPORACION ~ MUNICIPAL  DE  SERVICIOS
PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA

2.3.-PRESUPUESTO ESTIMADO: NO SE INFORMA.

2.4.- FINANCIAMIENTO: FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA
2017

2.5.- UNIDAD TECNICA: CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS

TRASPASADOS DE RANCAGUA

ARTICULO 3°: CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

3.1.-SISTEMA DE CONTRATO : Sera en pesos, a suma alzada sin reajuste ni intereses, con
estados de pago.

3.2.-SISTEMA DE IMPUESTOS : El contrato estara afecto a impuesto de prestacion de
servicios profesionales correspondientes al 10% o con
facturas.

3.3.- MONEDA DE LA OFERTA . La oferta debera presentarse en pesos, moneda



nacional.

3.4.- REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO : No se considera ningun tipo de reajustabilidad del
contrato.

3.5.- VISITA TERRENO OBLIGATORIA . La visita a terreno sera obligatoria en el establecimiento
educacional el dia Martes 19 de Junio, a las 10:30 hrs. Se
levantara un Acta de asistencia en terreno, la que debera ser
susctrita por los Oferentes o sus representantes y la I.T.0O.

Copia de dicha Acta quedara archivada en el Departamento de Estudios y Proyectos para ser tenida a la vista
por la Comision de Apertura y Evaluaciéon al momento de la apertura de la propuesta.

Durante el proceso de licitacion_se rechazaran las ofertas de proponentes que no hayan concurrido a la
visita de terreno programada.

3.6.- CONSULTAS :Los proponentes podran formular todas las consultas que
estimen necesarias, tanto de caracter técnico como de indole
administrativo, por escrito y via correo electronico en
formato Word gabriela.cuevas@cormun.cl /
proyecto@cormun.cl, ser ingresadas hasta el dia Viernes 22
de Junio del 2018 hasta las 13:00 hrs., en las oficinas del
Departamento de Estudios y Proyectos de la Corporacion
Municipal de Rancagua, Calle Gamero N° 212 de la ciudad
de Rancagua.

3.7.- ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES : Las aclaraciones deben ser retiradas el dia Lunes 25 de
Junio 2018, entre las 12:00 y 13:00 hrs, en las oficinas de
la Unidad de Estudios y Proyectos de la Corporacién
Municipal de Rancagua, Calle Gamero N° 212 de la ciudad
de Rancagua.

El oferente que no retire aclaraciones durante el periodo indicado para esto, quedara fuera de la
propuesta, por no contar con el documento el cual es requisito de la presentacion de la oferta.

El Departamento generador de la licitacién ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas,
podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar su alcance, como también,
complementar o interpretar algin elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte la obtencién de buenas propuestas.

Las respectivas aclaraciones que se realicen, sean a instancia sdlo de la Corporacion o en respuesta
a consultas de los interesados, se entenderan formar parte integrante de las Bases Administrativas
y Especificaciones Técnicas.

Podra ademas modificar si lo considera necesario, la 0 las fechas fijadas en las Bases Administrativas
para el desarrollo del proceso de licitacion.

Podra ademas revocar o suspender segln corresponda en forma unilateral el proceso licitatorio,
mediante Resolucién fundada del Secretario General que asi lo autorice y lo podra realizar hasta
antes de adjudicado el procedimiento.
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3.8.- RECEPCION DE LAS OFERTAS : La recepcion de las ofertas sera el dia Viernes 29 de Junio
2018, hasta las 13:00 horas, en las oficina de Partes de la
CORMUN, ubicada en calle Gamero N° 212 de la ciudad de

Rancagua.

3.9.- PLAZO MAXIMO : El plazo Maximo para la ejecucién de los trabajos, no podra
exceder de 70 dias corridos.

3.10.- ANTICIPO : No consulta anticipo.

3.11.- RETENCIONES : No contempla.

ARTICULO 4°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

4.1.-Bases Administrativas.

4.2 .-Especificaciones Técnicas.
4.3.-Formularios 1, 2, 3, 4.

4.4 .-Aclaraciones
4.5.-Programa de trabajo
4.6.-Planimetria Entregada

Lo que es aceptado expresamente por el proponente, sin derecho a indemnizacién de ninguna especie para
este ultimo.

ARTICULO 5°: CAPACIDAD ECONOMICA

El oferente debera acreditar una CAPACIDAD ECONOMICA minima, equivalente al 20% del Presupuesto
Ofertado.

Para la determinacion de la Capacidad Economica, el Capital Acreditado debera ser demostrado por el
Oferente, mediante un Certificado emitido por una Institucién Bancaria o por un Contador titulado, el cual debera
ser acreditado por fotocopia legalizada, y debera recaer sobre los estados financieros del Ultimo balance
vigente, certificado que no podra tener una antigliedad superior a 60 dias a la fecha de la presentacién de la
propuesta.

El documento emitido por la Institucidn Financiera o por el Contador, debera contener los siguientes datos como
minimo:

Individualizacion del Oferente, el RUT de éste, los datos financieros correspondientes al Ultimo balance vigente,
el Capital Acreditado segun la férmula sefialada en las presentes Bases Administrativas, firma, nombre, teléfono
y timbre del responsable, y la fecha de emisién del documento.

Ademas debera presentar copia del ultimo balance vigente como respaldo y la fotocopia legalizada del titulo del
Contador responsable que emita el certificado de capacidad econdémica, segun sea el caso.

Para los efectos de la emisién de este certificado por parte del Ejecutivo de Cuentas o el Contador segun
corresponda, se entendera por capital acreditado a la resultante de la siguiente ecuacion:



CA.=TA.-(T.P.-PAT)

C.A. = Capital Acreditado
T.A. = Total Activos

T.P. = Total Pasivo

PAT. = Patrimonio

Si el contratista presentara una capacidad inferior al 20% del total ofertado, la Corporacién podré o
no desestimar la oferta segun su criterio.

5.2.- ACREDITACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista debera acreditar que no tiene morosidades previsionales con sus trabajadores,
mediante la presentacion del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), emitido
por la inspecci6n del Trabajo, en el cual no debe registrar observaciones.

Si el oferente presenta dicho certificado en el cual indica que tiene observaciones, la Corporacion
podra o no desestimar dicha oferta, segun su criterio.

ARTICULO N° 6: PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

6.1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: El proponente presentara su propuesta en dos sobres, cajas
0 paquetes sellados y caratulados como se indica a continuacion:

SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Ademas de o anterior, cada uno de ellos llevara la siguiente designacion:

o Nombre del Proyecto
o Nombre y Firma del Proponente o representante Legal ( si se trata de persona juridica)

Toda la documentacién solicitada para los Sobres N° 1y N° 2, deberan presentarse en original y copia
simple, archivada en dos ejemplares (original y copia) por separado.

Original y copia deben presentarse firmado y foliado correlativamente con numeros (1,2,3,4,
etc...) de principio a fin todos los documentos en todas sus hojas manual o mecanicamente.

6.2.- SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

Los oferentes deberan incluir en el Sobre N° 1 los siguientes documentos (original y copia):

6.2.1.- Formulario N° 1, identificacion del proponente; Firmado por el Oferente 0 su Representante Legal,
con Nombre completo o Razon Social, Profesién u Oficio, Domicilio, Teléfono, R.U.T., Fax y E-Mail e
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Individualizacion del Representante Legal cuando corresponda.

6.2.2.- Formulario N°2, de aceptar y conocer las bases administrativas y demas antecedentes y condiciones
que regulan la propuesta firmado por el Oferente o0 su Representante Legal.

6.2.3.- Formulario N° 3 Declaracion Jurada Simple, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para
contratar con el Estado o sus organismos de acuerdo al articulo 4 de la Ley N° 19.886 y no haber sido
condenado por préacticas anti sindicales e infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, requisitos
previstos en el articulo 4° de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y
siguientes del Cédigo Penal dentro de los dos ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta y
no tener saldos insolutos por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
0 con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

6.2.4.- Formulario N° 4 Experiencia de Obras Ejecutadas, Firmado por el Oferente 0 su Representante Legal,
con el detalle de ejecucion de obras iguales o similares a la iniciativa que incluye esta licitacién, ejecutadas en
los Ultimos 5 afios y certificados que acrediten (original o fotocopia legalizada) los trabajos realizados
correctamente emitidos por organismos o entidades que acrediten dicha experiencia, firmado por el mandante,
el cual debe indicar monto, afio del contrato y lugar de las obras.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente de igual forma debera adjuntar el formulario
firmado indicando que no cuenta con experiencia.

La totalidad de los antecedentes sefialados, deberan venir sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie
no aceptandose documentos distintos a los sefialados. Cualquier error u omisién, sera de responsabilidad del
Oferente y motivara que la oferta sea declarada fuera de bases.

6.2.5.- Certificado de deuda Tesoreria General de la Republica, que certifique no registrar deudas
tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, a menos que existe y acompafie un
convenio de pago vigente. Dicho certificado no podra tener una antigiiedad mayor a 30 dias al momento de la
presentacion de la propuesta.

6.2.6.- Certificado emitido por la Superintendencia de Quiebras acreditando no haber sido declarado en
quiebra.

6.2.7.- Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil (sin antecedentes) del representante legal
de la persona juridica que oferte y del administrador que designare para la obra; o de la persona natural en caso
que el ofertante no sea persona juridica, los cuales no deberan tener anotaciones.

Dicho certificado no podra tener una antigiiedad mayor a 30 dias al momento de la presentacion de la propuesta.

6.2.8.- Vale Vista de seriedad de oferta, tomada a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos
Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, por un monto de $100.000.-

6.2.9.- Programa de Trabajo o Carta Gantt.; de todas las partidas del proyecto correspondiente con el plazo
ofertado.

6.2.10.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), emitido por la Inspeccion del Trabajo,
del mes correspondiente a la licitacion.

6.2.11.- Aclaraciones firmadas por el oferente (si las hubiere), firmadas en todas sus hojas.

6.2.12.- Bases Administrativas, firmadas por el oferente, en todas sus hojas.



6.2.13.- Especificaciones Técnicas, firmadas por los oferentes, en todas sus hojas.

6.3.- SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

Los oferentes deberan incluir en el Sobre N° 2 los siguientes documentos (original y copia):

6.3.1.- Formulario N ° 5 Oferta Econémica: Firmado por el Oferente o su Representarte Legal, indicando el
valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, expresado en pesos y en palabras.
El plazo debera ofertarse en dias corridos.

6.3.2.- Formulario N° 6 Itemizado: Presupuesto detallado por partidas e impuestos IVA. El precio total de
items correspondera al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos debera
coincidir exactamente con la suma alzada ofrecida.

El oferente no podra cambiar la unidad de medida entregado en el Formulario N°6

6.3.3.- Formulario N° 7 de Capacidad Econémica, Firmado por la Institucion Bancaria o Contador, fotocopia
legalizada del titulo del Contador (si corresponde) y copia del tltimo balance vigente.
Los formularios y antecedentes solicitados en los puntos 6.2 y 6.3 podran presentarse llenados impresos por
computacion o manualmente, respetando el orden e Items de los formularios adjuntos.

6.4.- RECEPCION DE LAS OFERTAS

La recepcion de los sobres cerrados sera hasta el Viernes 29 de Junio de 2018, en oficina de Partes de la
Corporacion Municipal de Rancagua, ubicada en Gamero N° 212, hasta las 13:00 hrs.

ARTICULO 7°: APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS

No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en forma
interna, a través de una Comisién de Apertura y Evaluacion conformada por funcionarios de la Corporacion, la
que se reunira en oficinas del Departamento de Estudios y Proyectos en la fecha de apertura correspondiente.

A los Oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el Articulo 6° precedente, en cuanto
a la forma de presentaciéon de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado en las
correspondientes bases, se les declarara inadmisible o fuera de bases, rechazandose las ofertas y por ende
eliminandoseles en forma definitiva e irreversible del proceso de licitacion sin perjuicio de lo establecido en el
parrafo 3° del punto 7.2 de las presentes bases.

La Comision de Apertura y Evaluacion podra declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en caso de
que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el estudio y analisis
de las ofertas presentadas.

De este acto se levantara un acta en que se dejara constancia de los montos de todas las ofertas, nombre de
los presentes, ademas de las observaciones que pudieren surgir, y otros datos propios de dicha apertura; para
su posterior evaluacion.



La Comision de Apertura y Evaluacién a través de la Unidad Operativa encargada de la ejecucion de las obras,
enviara a Tesoreria Cormun las garantias de seriedad de las ofertas para su validacion y resguardo.

7.2.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Corporacién Municipal de Rancagua constituira una Comision Apertura y Evaluacion, integrada por un
funcionario de la Unidad de Control, en su Rol de Fiscal, la Encargada del Departamento de Estudios y
Proyectos, un funcionario de la Unidad Técnica correspondiente, y otro funcionario que el Secretario General
pudiere designar, quienes cumplirdn la tarea de verificar y analizar los antecedentes presentados, emitir
informe proponiendo quien haya resultado favorecido conforme a resguardar plenamente los recursos
econémicos e intereses del Mandante.

La Comision Evaluadora podra admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omision o errores
menores, siempre que estos defectos a juicio exclusivo de la Comision, no sean sobre cuestiones de fondo ni su
correccion altere este mismo principio. Dichos rechazos o admisiones seran informados y justificados en el
correspondiente informe de evaluacion de las ofertas. Podra ademas rechazar todas las ofertas presentadas
cuando ninguna de ellas satisfaga el proposito de la Licitacion.

Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algtin aspecto (en
lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisidn por las bases y que genere duda o
controversia sobre los documentos recibidos, la comisién tendra la facultad para establecer y aplicar
en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia.

La Comision desarrollara la evaluacion de las ofertas, segtin la pauta de evaluacion que a continuacién
se indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJES EVALUACION
Propuesta mas econémica 60 puntos
2° propuesta mas econémica 30 puntos

Menor Precio Oferta Total 3° propuesta mas econémica 20 puntos
4° propuesta mas econémica 10 puntos
Resto de propuestas 0 puntos.
Menor plazo ofertado 15 puntos

Menor plazo ofertado 2° menor plazo ofertado 5 puntos
Resto de las propuestas 0 puntos
De 0 a 50 mts2. 0
De 51 a 100 mts2. 5 20 puntos

Experiencia
De 101 a 500 mts2. 10
De 501 a 1000 mts2. 15




Superior a 1000 mts2. 20

Cumplimiento Requisitos Formales en 065 Puntos
presentacion de Oferta
TOTAL 100 puntos

En esta tabla se generaran los puntajes parciales y totales de cada participante.

Puntaje Final = Puntaje Precio + Puntaje Experiencia + Puntaje Plazo + Puntaje Cumplimiento Requisitos
Formales.

7.3.-RESOLUCION DE EMPATES

a) Si se produjere un empate entre dos 0 mas oferentes que obtuvieran el mismo puntaje, la
Comisién de Apertura y Evaluacion ubicara en el primer lugar al oferente que hubiere ofertado
el precio menor.

b) Si aln persiste el empate, se optara por aquel Oferente que presente una mayor Experiencia.
c) Si aun persiste el empate, se optara por aquel Oferente que presente una mayor Capacidad
Econdmica.

7.4.- PROPOSICION DE ADJUDICACION

741.-

74.2.-

74.3.-

La Unidad Técnica constituira una Comision Evaluadora, integrada por profesionales de la Corporacion
Municipal de Rancagua, quienes cumpliran la tarea de verificar y analizar los antecedentes
presentados, emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido conforme a
resguardar plenamente los recursos econémicos e intereses del Mandante.

El Departamento de Estudios y Proyectos informara por escrito al Director de la Divisiéon Corporativa,
sobre el andlisis y comparacién de las ofertas efectuado por la Comision.

En el caso de que no se presentaren oferentes, la Unidad Operativa informara por escrito al
Secretario General a objeto de que se dicte la Resolucion correspondiente y se ordene la
ejecucion de una nueva licitacién de corresponder.

El Informe Técnico y la proposiciéon de adjudicacion sera enviada al Secretario General para su
consideracion, para su aprobacidn o rechazo, a su sélo criterio sin expresion de causa, lo que no dara
derecho a ningun tipo de indemnizacién para el oferente, lo que es aceptado expresamente por éstos
ultimos al participar en el proceso de Licitacion (Propuesta).

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Mandante, se procedera a informar al
proponente adjudicado via correo electrénico.

En el caso que las ofertas presentadas superen el presupuesto disponible, la Corporacion se reserva

el derecho de analizar y comparar los presupuestos de los oferentes por partidas, pudiendo rebajar y
adjudicar parcialmente de acuerdo a los intereses de la Corporacion.
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7.5.- ADJUDICACION

Una vez aceptada o rechazada la sugerencia de adjudicacién por el Director de la Division Corporativa, el
Secretario General adjudicara la Propuesta, o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9°
de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, declarara
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases, sin perjuicio de lo
sefialado en el parrafo 3 del punto 7.2. Declarara desierta una licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a reclamar o exigir indemnizacion de tipo
alguno.

Una vez efectuada la seleccion de las ofertas, se dictara la Resolucion de Adjudicacion respectiva.

En forma posterior a dicho acto la Encargada del Departamento de Estudios y Proyectos en su calidad de
supervisora de la propuesta, informara de la adjudicacion de la propuesta a través de la Pagina web de la Cormun
ylo via correo electrénico, adjuntando la correspondiente Resolucién de Adjudicacion.

Publicada la adjudicacién en el la Pagina Web de la Cormun, los oferentes podran, en las 48 horas siguientes,
formular consultas respecto a la adjudicacion, a través de correo electronico dirigido al Departamento de
Estudios y Proyectos, proyecto@cormun.cl, las que seran respondidas por el mismo medio.

En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicacién indicada en las presentes bases administrativas, la
Cormun publicara la nueva fecha de adjudicacion a través de la Pagina web o via correo electrénico, informando
alli las razones del atraso.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion deberd mediar un lapso no
superior de 60 dias corridos, transcurrido el cual los oferentes podran desistirse de su oferta.

El contratista adjudicado tendra un plazo de 5 dias habiles a contar de la notificacion de adjudicacion por oficio
0 correo electrénico, para presentar Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucién de Obras.

Adjudicada la propuesta, entregada la garantia por Fiel Cumplimento de Contrato y Buena Ejecucién de Obras
y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer devolucion a todos los proponentes de
sus garantias de Seriedad de la Oferta.

Si dentro del plazo de 60 dias trascurridos desde la apertura de la propuesta, el primer calificado desiste de su
oferta, se procedera hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicaré al calificado en el 2°
lugar y/o se procedera a realizar un nuevo llamado a Licitacidn segun los intereses de la Corporacién Municipal
de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua.

La fecha de inicio de las obras corresponderd a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
7.6.- READJUDICACION:
La Cormun podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion de acuerdo con el puntaje

obtenido (si cumple con los intereses de la Corporacién), dejando sin efecto la adjudicacion previa, en los
siguientes casos:
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a) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.

b) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucion de las
Obras.

c) Siel adjudicatario se desiste de su oferta.

ARTICULO 8°: GARANTIAS

Los Vales Vista o Boletas de Garantia pagaderos a la Vista, deberan ser tomados por el Oferente y emitidos
por un Banco Comercial con sucursal en Rancagua. Cualquiera sea la garantia, debera ser tomada por el oferente,
a la vista y debe ser irrevocable y emitida a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos
Traspasados de Rancagua de acuerdo al siguiente detalle:

8.1.-  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un Vale Vista o Boleta que garantice la Seriedad de la propuesta por un
monto de $ 100.000 la que debera ser tomada por el oferente, a nombre de la Corporacion Municipal de
Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, con una vigencia de 60 dias corridos
contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez
adjudicada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes corresponda.

La Cormun podra hacer efectiva esta Garantia, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia
de la misma.
2. Sise comprobare falsedad o adulteracion de los documentos constitutivos de la oferta.
3. Si el proponente no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo.
4. Siel Contratista no entrega en forma oportuna la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena
Ejecucion de las Obras.

8.2-  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE OBRAS

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar una Boleta de Garantia o Vale Vista para
garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecuciéon de Obras por un monto
equivalente al 6 % del valor del Contrato, tomada por el oferente a nombre de la Corporacién
Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, expresada en pesos y con una
vigencia igual al plazo del contrato, aumentado en 14 meses.

La garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucién de Obras sera requisito para la
suscripcion de éste y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la
fecha de notificacion de la adjudicacion.

La citada garantia, sera devuelta al contratista una vez tramitada la Recepcion Definitiva de la obra
por parte de la Comisién Receptora y solicitada por escrito su devolucion al Mandante, por parte del
Contratista, con V° B® de la Unidad Técnica.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no entregase la garantia dentro del plazo de 5 dias habiles
siguientes a la notificacion de adjudicacion, la Cormun podra hacer efectiva la garantia de Seriedad de
la Oferta, la que pasara integramente a su beneficio dejando sin efecto la Resolucion de Adjudicacion y
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podra, sin necesidad de llamar a nueva Licitacion, y si asi lo estima conveniente, proponer adjudicar al
Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposicion de adjudicaciéon sugerida por la
Comision de Apertura y Evaluacion, sin apelacién posible.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias,
deberan rendirse garantias en el porcentaje de aumento, con igual vigencia que la original.

La no renovacién de las garantias, por al menos otros 60 dias del plazo original, faltando 30 dias para
su vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongacion, constituira una falta grave por
parte del contratista, facultando a la Cormun para hacerla efectiva.

ARTICULO 9°: DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

9.2.-

9.3-

TIPO DE CONTRATO
Sera a suma alzada, sin reajustes.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado y suscrito por el proponente, dejando copia
en su archivo y enviando una al Mandante.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Corporacién
Municipal de Rancagua la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de
Obras.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Corporacion
Municipal de Rancagua, sera causal de modificacion del contrato en los términos indicados por dicho
organismo contralor, sin alterar los montos y plazo de ejecucion de la obra.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Al momento de la firma del contrato y de tratarse de una persona juridica, el oferente adjudicado
debera acompafiar la siguiente documentacion:

a- Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigliedad no superior a 3 meses, emitido
por el Conservador de Bienes Raices respectivo.

b.- Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan a la Sociedad o EIRL. con
antigiiedad no superior a 3 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo.
Asimismo, deberd acompafiar copia autorizada de la (s) escritura publica (s) en la cual
conste dichas (s) personeria (s).

C- Fotocopia del rut de la empresa y representante legal
d.- Certificado de Antecedentes del administrador que estara a cargo de la obra en terreno.
e. Certificado de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, que acredite poder trabajar en

faenas realizadas en establecimientos de educacion corporativo.
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De tratarse de una persona natural:

a.- Fotocopia del rut.
b.- Certificado de Antecedentes del administrador que estara a cargo de la obra en terreno.
C.- Certificado de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, que acredite poder trabajar en

faenas realizadas en establecimientos de educacion corporativo.

9.4-  PLAZO DE EJECUCION
El plazo ofertado comenzara a regir a contar de la fecha de entrega de terreno por parte de la . T.O.

Al momento de la entrega se debera levantar el Acta de Entrega de Terreno correspondiente, dejandose
constancia de este hecho en el Libro de Obras.

Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia, festivos, feriados y/o cualquier otro
que sea responsabilidad del contratista.

El Contratista que inicie obras antes del plazo establecido anteriormente, sera exclusivamente responsable de
ellas, y si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente
responsable de esos hechos.

Si el Contratista o su representante no concurrieran el dia fijado para la entrega de terreno, la Unidad Técnica le

sefialara un nuevo plazo que no puede exceder 3 dias del anterior. Si no concurriera en esta oportunidad, la Unidad
Técnica informaréa al Secretario General, procediendo al término anticipado del contrato y haciéndose efectiva la
garantia respectiva, la que pasaré integramente a beneficio municipal.

9.5.- AUMENTO PLAZO DE EJECUCION

El mandante podra aumentar el plazo para la ejecucidn de los trabajos contratados a peticion fundada del
consultor y aprobada por la Unidad Técnica.

Sélo se considera un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito, debiendo
en estos casos el Contratista, presentar una solicitud dirigida al Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.), en un plazo
que no exceda las 48 horas contadas desde que acaezca el caso fortuito o fuerza mayor, justificando la peticion,
situacion que sera analizada, pudiendo o no ser aceptada.

Independientemente de lo anterior, la Corporacion se reserva el derecho de aumentar el plazo estipulado,
atendiendo a circunstancias especiales y conforme a la legislacion vigente, sin alterar el monto de la oferta.

Cualquier aumento de plazo, implicara el reemplazo por parte del Contratista, de la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato y Correcta Ejecucién de las Obras.

Cabe enfatizar la importancia en el cumplimiento del plazo; cualquier atraso se sancionara de acuerdo a
las condiciones establecidas en el Articulo 10 de las presentes bases.

9.6.- AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS Y /U OBRAS EXTRAORDINARIAS.
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La Corporacion se reserva el derecho de modificar, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras, por
ejecutar, alterando el monto de la Propuesta en la proporcion correspondiente.

La alteracién en el monto de la oferta implicara segun corresponda, el reemplazo de la garantia por otra acorde
con el nuevo monto contratado, de acuerdo a lo sefialado en el punto 8.2 de las presentes Bases. Tratandose
de aumento de contrato, podra el Contratista tomar una nueva Garantia en las condiciones por el monto y periodo
que exige el referido punto de las Bases Administrativas.

Los aumentos y/o disminuciones de obras se calcularan y contrataran de acuerdo a los precios unitarios del
presupuesto ponderado.

Cuando se trate de obras extraordinarias y se deba determinar los precios a pagar, mandante y contratista
deberan agotar todos los medios para llegar a un entendimiento, antes de solicitar la conformidad respectiva.
En el caso de no existir entendimiento entre las partes, el Secretario General determinara el justo precio a
pagar, de acuerdo al detalle y justificaciones de costo presentado por el contratista a la unidad técnica.

La ampliacion o disminucidn de obras no constituyen nuevos contratos y para el caso de las obras extraordinarias,
no podran establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del Contrato original.

9.7.-  LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO IMPLICARAN LO SIGUIENTE:
9.7.1.- AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificacién de contrato por este concepto,
debera proceder al reemplazo o prérroga de la o las garantias, por otra de igual monto y con una vigencia
del nuevo plazo legal de término aumentado en 14 meses como minimo.

9.7.2.- AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS Y/U OBRAS EXTRAORDINARIAS:

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificacion de contrato por aumento y/o
disminucién de obras y siempre que éstos impliquen variacion del monto vigente contratado, debera
reemplazar la garantia primitiva, por otra expresada en pesos equivalente al 6% del monto del contrato
modificado, con una vigencia igual al plazo del contrato aumentado en 14 meses como minimo.

Tratdndose de aumento de contrato u obras extraordinarias que no conlleven aumento de plazo de
ejecucion del contrato, podré el Contratista tomar una Garantia adicional, en las condiciones establecidas
en el punto 8.2 precedente.

En el caso de una disminucion de obras que implique disminucién del monto vigente contratado, el
Contratista podra si lo requiere, cambiar la garantia existente, por otra expresada en pesos, acorde con
el monto del contrato modificado, y con una vigencia igual al plazo contractual aumentado en 14 meses
como minimo.

La Cormun podra hacer efectiva esta garantia:
1) Durante la ejecucion de las obras y por las causales sefialadas en los punto 9.8 y articulo

15 de las presentes bases.
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9.8.-

En el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria Contractual y la firma de la
correspondiente Acta de Recepcion Definitiva, toda vez que el Contratista no efectie las
reparaciones, correcciones, etc., que se le soliciten, producto de deficiencias derivadas de una
mala ejecucidn técnica constructiva, dafio a los materiales, equipos, etc. y/o insumos utilizados
0 que se derive directamente de la labor del Contratista, no las haga dentro del plazo que se fije
para ello o bien no se dé cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 15 de las presentes bases.

Si durante este periodo se detectase que las obras presentan indicios de mal comportamiento
ajuicio de la I.T.O. el Contratista al momento en que la Cormun reciba en los plazos fijados por
la I.T.O y sin objeciones, las reparaciones, reposiciones y/o solucion a las fallas detectadas,
debera entregar en reemplazo de la garantia vigente, una nueva Garantia con el plazo de la
Garantia original aumentado en 60 dias corridos.

2) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el articulo 11 de la Ley 19.886.

3)

La Inspeccion Técnica de las Obras podra exigir al Contratista y en casos justificados (atraso
excesivo en la entrega de terreno, etc.), el cambio de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato y Correcta ejecucion de las Obras, por una nueva de igual monto y con una vigencia
del plazo de ejecucion de las obras, mas 14 meses como minimo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

La Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, a solicitud de la 1.T.O., podra
poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que
concurra alguna de las siguientes causas:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Por mutuo acuerdo y por causas debidamente justificadas, y sin cargo para ambos.

Si el Contratista no concurriera dentro del plazo establecido a la entrega del terreno donde
se emplazara la obra.

Si la multa total por atraso excede el 15% del valor total del contrato.

Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo presentando un atraso
manifiesto en el avance de la obra a juicio de la Inspeccién Técnica de Obras (I.T.0.), o no
iniciare oportunamente las obras contratadas.

Si el Contratista en forma reiterada no acatare las 6rdenes e instrucciones de la Inspeccién
Técnica formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, habiendo presentado las
apelaciones correspondientes, éstas hubieren sido rechazadas y exceda el 3% del valor total
del contrato.

Si la multa total por incumplimiento de proyecto excede el 15% del valor total del contrato.
Incumplimiento a las Especificaciones Técnicas y/u observaciones de la Inspeccion Técnica de
Obras (I.T.O.), Incumplimiento a Bases Administrativas que rigieron la Propuesta.

Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, las obras resultan con defectos
que no pudieren ser reparados y por su condicion, se comprometa la seguridad de éstas y
ello implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Incumplimiento del Contrato.
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i) Siel Contratista o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera sometido a proceso
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Anonima, lo fuese
de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

j)  Siel contratista emite facturas u otros documentos relacionados con la obra, sin autorizacién
de la Inspeccion Técnica de obras para su utilizacién ante entidades financieras.

k) Por quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista. Se entiende por notoria insolvencia,
el cumplimiento cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 del Libro IV del
Codigo de Comercio.

I) Por muerte o incapacidad del contratista, en el evento en que éste sea persona natural.

m) Por disolucion de la sociedad o empresa individual contratista, o solicitud de disolucion por
cualquiera de sus socios o0 constituyentes.

n) Mantener pendiente dos estados de pago consecutivos, como consecuencia de registrar
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores.

o) La “Corporacién” podra poner término al presente contrato en cualquier momento, sin
expresion de causa y sin derecho a indemnizacion alguna para el contratista, debiendo so6lo
pagar en tal evento la proporcidn correspondiente de las obras ejecutadas y recibidas
conforme al momento del término anticipado de éste contrato y que se encuentren impagas.
Asimismo, la Corporaci6n podra retener todo pago pendiente derivado del presente contrato,
pactando desde ya las partes que sea imputado a pagar todo dafio que se ocasione a las
instalaciones del establecimiento y toda deuda que se genere derivado de incumplimiento
de la legislacién laboral y previsional del personal dependiente del contratista, lo que es
aceptado expresamente y en forma irrevocable por el contratista. De esta manera, y a mayor
abundamiento, en el caso que se demande ante cualquier tribunal al contratista y a la
Cormun como solidaria y o subsidiaria, el contratista autoriza a la Corporacién para retener
y pagar lo demandado en la forma que la Corporacion determine, eximiendo a la Corporacion
de la rendicion de cuentas.

El término del contrato facultara a la “Corporacion”, para hacer efectivas las Garantias existentes (letra
“a” precedente), y salvo en caso de fallecimiento o incapacidad (letra “k” precedente) Pero se
hara efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca por suicidio 0 su
intento, cualquiera sea la época en que ocurra, 0 encontrandose el contratista en estado de ebriedad
o bajo los efectos de drogas o alucindégenos, debidamente calificado por autoridad competente o por
participacion, sea como autor, cdmplice o encubridor en algin acto delictivo.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la
detallada en letra a) anterior, la Unidad Técnica podra determinar el uso de Estados de Pago
pendientes, para saldar deudas impagas del contratista que afecten, exclusivamente, a pagos de
sueldos, salarios, Leyes sociales de trabajadores de la obra con contrato, Subcontratistas y podra
utilizar ademas las garantias existentes para estos efectos, a objeto de cubrir la necesidad de mayores
costos que implique el dar término a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para
el Fisco con motivo de esta liquidacion o término anticipado.
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9.9.- FORMA DE PAGO

Las obras se pagaran al contratista mediante estados de pago mensuales calculados de acuerdo al
porcentaje fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e
incluido en el contrato. Estos deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran
presentar estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. El estado de pago debera
tener el visto bueno de la ITO. El contratista debera indicar en cada estado de pago el avance de la
obra, entregando un detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los
gastos generales, las utilidades y el IVA.

El mes se entendera una vez transcurridos 30 dias de faena y no como mes calendario.

Las partidas globales determinadas por el Contratista en el Formulario N° 6, luego de estudiada su
propuesta (punto 11.5 presentes Bases), se pagaran una vez que se encuentren completamente
ejecutadas.

La tramitacion del dltimo Estado de Pago se efectuara una vez emitida el Acta de Recepcién Provisoria
Contractual de la Obra y no podra ser inferior al 10% del monto contratado y seré cursado s6lo cuando
se cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas.

Para el pago de los estados de pago el contratista debe presentar a la Unidad Técnica los
siguientes antecedentes en 2 copias:

Primer Estado de Pago:

e Nomina de trabajadores vigentes, con copia de cada contrato.

e Planillas de pago de imposiciones.

e  Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccién del Trabajo, los
cuales no deben tener reclamos, del mes correspondiente.

e  Estado de Avance aprobado por la ITO.

e  Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de

e Rancagua, Rut: 71.014.200-9

Del segundo al Penultimo Estado de Pago:

Némina de trabajadores vigentes, con copia de los contratos de los nuevos trabajadores.
Némina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquito.

Planillas de pago de imposiciones.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento

de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccién del Trabajo, los

cuales no deben tener reclamos, del mes correspondiente.

e  Estado de Avance aprobado por la ITO.
e  Factura a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de
Rancagua, Rut: 71.014.200-9

Ultimo Estado de Pago:

o Nomina de trabajadores vigentes, con copia de los contratos de los nuevos trabajadores.
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e  Nomina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquito.

e  Planillas de pago de imposiciones.

e Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento

e de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccion del Trabajo, los
cuales no deben tener reclamos, del mes correspondiente.

e  Estado de Avance aprobado por la ITO.

e  Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de

e Rancagua, Rut: 71.014.200-9.

e  Libro de Obras.

Si el contratista presentara el certificado antecedentes laborales y previsionales F30 y/o F30-1 que
indique que tiene reclamos, la Corporacion podra retener el estado de pago, hasta que el contratista
demuestre haber solucionado dichos reclamos.

ARTICULO 10°: MULTAS

La Unidad Técnica, cursara sanciones o multas por incumplimiento del contrato en la ejecucion de las obras, en
los siguientes casos.

10.1.-

10.2.-

10.3.-

10.4.-

10.5.-

10.6.-

POR ATRASO
Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa diaria

equivalente al 0,75% del valor del contrato, que se descontaréa del Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato, al cobro maximo de las multas y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS
No contempla.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA ITO
Se aplicara una multa de 3,0 UF por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la

ITO, estampadas en el Libro de Obras, lo cual no podra exceder el 15% del valor del contrato.

Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidaciéon del contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucién de Obras.

POR INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Se cursaran multas por el incumplimiento en el uso de los elementos de seguridad personal y de las

indicaciones sobre uso de elementos peligrosos dadas por la ITO, las que ascienden a la suma de 2
UF cada una por dia.

POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO
Si el contratista no diera cumplimiento del programa de trabajo, se aplicara una multa diaria

equivalente al 0,1 % del valor del contrato hasta que el contratista entregue una reprogramacion
respetando el plazo de término de la obra. Dicha multa se aplicara en el Estado de Pago siguiente
ocurrido el evento.

POR AUSENCIA DEL JEFE DE OBRA
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10.7.-

10.8.

10.9.-

Por cada oportunidad en que el Jefe de Obra designado por el Contratista, no sea ubicado en la obra
por la I.T.O. se aplicara una multa de 0,5 UTM, lo que sera consignado en el Libro de Obras en cada
oportunidad.

POR MALA CALIDAD
Se aplicara una multa de 0.50 U.T.M. por cada unidad, partida, mano de obra, o Jefe de Obra,

rechazados por la I.T.0., situacién que serd consignada en el Libro de Obras por ésta, en cada
oportunidad.

POR INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
Si el contratista no ejecutase el proyecto en conformidad a lo indicado en Especificaciones Técnicas y

Planimetria, se aplicara una multa de 0,15% del valor del contrato por cada partida que no se ejecute
de acuerdo a proyecto sin previa consulta a la ITO y su respectiva autorizacidn. Dicha multa se aplicara
en el Estado de Pago siguiente ocurrido el evento.

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato y Buena Ejecucién de Obras.

FORMA DE APLICACION DE LAS MULTAS

La aplicacidn de las multas se hara administrativamente y se descontara en el estado de pago siguiente
a su aplicacion y/o garantias del contrato segin corresponda. El valor de la UF a considerar
correspondera a la fecha en que fue consignada la falta en el libro de obras.

El valor de la U.T.M. o UF a aplicar correspondera al mes o dia respectivamente en que fue consignada

la falta en el libro de obras porla I.T.O.

ARTICULO 11°: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.1.-

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, en cualquier oportunidad
que lo estime pertinente, tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que al contratista
correspondan respecto de sus trabajadores.

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el
parrafo anterior debera ser acreditado por el contratista mediante certificados emitidos por la respectiva
Inspeccidn del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado
de cumplimiento. El contratista se obliga a entregar todos y cada uno de los certificados y documentos
que la Corporacién de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua estime pertinente solicitar. Para
el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones
laborales y previsionales en la forma antes indicada, la Corporacion Municipal de Servicios Publicos
Traspasados de Rancagua podra retener de las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de
que es responsable y podra pagar por subrogacion al trabajador o instituciones previsionales
acreedoras del contratista.

Asi pues, la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua en el
ejercicio de sus derecho de informaciéon podra exigir al contratista, los certificados de la
Inspeccion del Trabajo que acrediten que el contratista no tiene reclamos pendientes por las
remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores, las planillas de declaracion y
pagos de cotizaciones previsionales de sus trabajadores, comprobante de pago de remuneracion
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11.2.-

11.3.-

11.4.-

11.5.-

mensual de sus trabajadores, ndminas mensuales de sus trabajadores, y cualquier otro documento
que la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua solicite.

Ademas, en materia de higiene y seguridad, el contratista debera cumplir fielmente toda la
legislacion existente al respecto.

MEDIDAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Seran las establecidas en la normativa legal vigente y las indicadas por la ITO.

El contratista debera proveer los zapatos, casco de seguridad, guantes y otros implementos de
seguridad a sus trabajadores.

El contratista que ejecute la Obra debera dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene industrial, siendo de su absoluta responsabilidad y competencia cualquier
accidente que sufra alguno de sus trabajadores con motivo de la ejecucion de los trabajos contratados
por la Cormun.

El contratista debera realizar antes de dar inicio a la obra, la charla de PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES a todos sus trabajadores.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el articulo 1.2.7 y articulo 1.3.2. Numero 10 de la OGUC, (Ordenanza
General Urbanismo y Construccion), se debera llevar un libro foliado, autocopiativo y con hojas en
triplicado, que debera estar vigente y permanente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista,
en el cual se dejara constancia de:

a) Las ordenes y aprobaciones de la ITO y la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato,
se impartan al contratista.

a) Las observaciones que se hagan, acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, por parte de
la ITO.

b) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

) Las modificaciones que se deban realizar al proyecto.

d) Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y la Unidad
Técnica ylo la I.T.O.

La empresa debera dejar constancia, mediante su firma, de la toma de conocimiento de cada una de las
anotaciones realizadas en los folios del citado libro de Obra; aun cuando éstas seran validas con sélo la
firma de la I.T.O. y por lo tanto no podra apelar a su desconocimiento.

LIBRO DE ASISTENCIA

Seréd responsabilidad del contratista mantener bajo su custodia el libro de asistencia de los
Trabajadores de la Obra, el cual debera estar disponible en caso que la ITO requiera su revision.

Sera requisito para la presentacion del ultimo estado de pago, entregar copia del libro de
asistencia.

CUBICACIONES
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11.6.-

1.7.-

Las cantidades de obras proporcionadas por la Cormun en Formulario N° 6 que acompafia a las
presentes Bases de Propuesta, tienen solo valor informativo y no constituyen responsabilidad alguna
para la Cormun, razén por la cual el Contratista debera realizar los estudios que estime conveniente,
aumentando o disminuyendo las cantidades proporcionadas en dicho Formulario de corresponder,
sin embargo, no podra modificar la unidad de medida entregada en dicho Formulario, previo a la
presentacion de su oferta a suma alzada.

Los Contratistas podran aumentar o disminuir partidas informadas por la Cormun en el Formulario
sefialado, siempre y cuando sea motivo de consultas por parte del Oferente interesado, pudiendo la
Cormun aceptar o rechazar tal modificacion y solamente cuando se realice durante el proceso de
licitacion.

No se podran dejar partidas sin cotizar.
PROGRAMA

Sera obligacién del Contratista, adjudicado, presentar de acuerdo a indicaciones de la I.T.O., y dentro
de los 5 dias siguientes a la Entrega de Terreno, un programa de trabajo o carta Gantt, actualizada y
detallando todas las partidas, de acuerdo a la fecha de entrega de terreno y a los plazos ofertados, en
base al cual se llevara el control de la obra. En caso de modificaciones del contrato por concepto de
plazos u obras, deberd presentar una nueva Programacion, lo anterior, de ser necesario a juicio de
lal.T.0.,

La I.T.O. controlara el cumplimiento de los plazos expresados.

El atraso de un 30% o mas del avance con respecto al programa presentado, podréa ser causal de
terminacién anticipada del Contrato, haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
y Correcta Ejecucidén de las Obras, posteriormente se dara curso al proceso de Liquidacion
correspondiente.

PERMISOS Y/O APROBACIONES

Sera responsabilidad del Contratista la tramitacion y pago de derechos de en las siguientes
situaciones:

a) Obtencién de permiso ante la Direccion de Transito de la llustre Municipalidad de Rancagua
por concepto de barreras a usar segun corresponda.

b) Permisos de Rotura y Reposicidén de Pavimentos los cuales deberan ser realizados ante el
SERVIU O’Higgins, por contratistas con inscripcién vigente en los registros técnicos del
MINVU. Sera responsabilidad del contratista la obtencion de los documentos y el pago de
todo costo que surja de la obtencién de los permisos mencionados, segun corresponda.

c) Proyecto de Energizacion e lluminacion, aprobacion, pago de derechos y recepcion ante la
C.G.E.y S.E.C., segun corresponda.

d) Aprobacion e inscripcion del proyecto eléctrico ante la Superintendencia de
Electricidad y Combustible, segun corresponda.

e) Proyecto de Agua potable y alcantarillado, desarrollo, aprobaciones y pago de derechos ante,
ESSBIO S.A.- segun corresponda.
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f) Obtencidn de las Recepciones y Permisos correspondientes (D.O.M., ESSBIO S.A,, C.GE. y
SEC)

ARTICULO 12°: INSPECCION Y SUPERVISION

12.1.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS
La Unidad Técnica designara a un profesional que tendra la responsabilidad de inspeccionar las obras

contratadas, quién, para su desempefio debera contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo
contrato.

El Contratista debera proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendra siempre en la faena,
denominado Libro de Obras.

En este Libro se dejara constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y continuara
sefialando los hechos méas importantes del desarrollo de la faena, constituyendo, en definitiva, el medio
oficial de comunicacion entre la Inspeccion Técnica y el Contratista.

El Contratista debera someterse a las 6rdenes del Inspector, que debera impartirlas siempre por escrito en
el Libro de Obras. Estas érdenes se daran en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Elincumplimiento de dichas 6rdenes, sera sancionado segun lo estipulado en las presentes Bases. En caso
de reincidencia, el Inspector dara cuenta al Secretario General de la CORMUN a fin de solicitar el término
anticipado del Contrato al Mandante.

El monto de las multas a cancelar por incumplimiento de las drdenes de la ITO serd de acuerdo a lo
establecido en las Bases Administrativas Especiales, las que seran descontadas del valor de los
correspondientes estados de pago.

Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que han
sido rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones técnicas que avalan dicha decisidn en
el Libro de Obras.

Asimismo, el Inspector podra ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que han sido
rechazados, especialmente cuando exista el peligro que dichos materiales puedan ser empleados en la
obra sin su consentimiento.

El Contratista tendré derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso de los trabajos, adopte
el ITO, apelacion que debera efectuarse por escrito ante la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias
corridos contados desde la fecha de la notificacidén estampada en el Libro de Obras.

El jefe de la Unidad Técnica resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera rechazada y
se desistiera de acatar las 6rdenes impartidas, la Autoridad de la CORMUN podra, previa notificacion,
suspender la tramitacion de los estados de pago o segun la gravedad del caso y previa correspondiente
notificacién por escrito, proceder al término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes
Bases.; en este Ultimo caso, se mantendran las garantias y retenciones, las que serviran para responder por
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el mayor valor que puedan tener las obras que falta por ejecutar. Una vez liquidado el contrato, se procedera
a restar de las garantias el eventual gasto y se devolvera el excedente, si existiese, a la empresa.

Independientemente de la aplicacién de multas, la Corporacion se reserva, a través de la 1.T.0O., la
facultad de retener los Estados de Pago hasta la comprobacion fehaciente del acatamiento de lo
observado o bien terminacion del contrato segun lo especificado en el punto 9.8 de las presentes Bases.
El Contratista tiene obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
sean aceptados por la |.T.O.

ARTICULO 13° TERMINO DE OBRAS

Para iniciar el proceso de Recepcion de la Obra, la empresa lo debera solicitar por escrito en el Libro de
Obras.

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado el
término de las obras, el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato,
se procedera a citar a la Comision Receptora.

Una vez finalizado el proceso de recepcién provisoria, la obra quedara en garantia por un periodo de 12 meses.

Todas las garantias son a nombre de la Corporacion Municipal De Servicios Publicos Traspasados de
Rancagua

ARTICULO 14° RECEPCION DE LAS OBRAS

14.1.- RECEPCION PROVISORIA
Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar la recepcion por escrito a través  de
Libro de Obras ala .T.O.
La fecha real de término de las obras seré determinada por la .T.0., independientemente de la fecha en

que sea solicitada por el Contratista, toda vez que dependera de:
e Entregapreviaalal.T.O., de la totalidad de documentacidn pertinente segun corresponda.

o Verificacion por parte de la I.T.O., del término real de ejecucion fisica de las obras, buen
funcionamiento de las instalaciones y fiel cumplimiento de planos y especificaciones
técnicas.

Si de la revisién realizada por la ITO, se determina que los trabajos no estan totalmente terminados o

no estan ejecutados a cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato, o presentan alguin
material defectuoso o inadecuado, procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece
las cuales quedaran estampadas en el Libro de Obras y le fijara a la empresa un plazo maximo de 10
dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, la .T.O procedera a verificar su cumplimiento; de haberse logrado, se procedera
a la recepcion provisoria conforme lo sefialado en el articulo anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la I.T.0., quedando establecida como fecha de término de las obras la indicada en
Su pase para recepcion.
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Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo antes indicado, con la solucién de las
observaciones, la .T.O. verificara la real fecha de la subsanacion de dichas observaciones, para
proceder a su recepcion y se le aplicara multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo
contractual, hasta la fecha real de término verificada por la ITO.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la I.T.0., indicara en
el Libro de Obras las razones y las observaciones que motivan la no recepcién de las obras. La .T.O.
informara al Mandante, quién resolvera en consecuencia y se procedera como término anticipado
del Contrato.

Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedaran en garantia por un periodo de 12 meses
a contar de la fecha consignada en el acta de recepcién provisoria.

14.2.- MUNICIPAL
No contempla.
14.3. DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la recepcidn provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de
12 meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Debera solicitarla el Contratista por escrito al Departamento de Estudios y Proyectos, ingresando dicha
solicitud minimo 60 dias corridos, antes de la fecha de vencimiento de la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucion de las Obras.

Si el contratista no solicita la Recepcion Definitiva dentro del plazo sefialado, facultara a la Cormun,
para hacer efectiva la garantia antes del vencimiento de ésta.

El Contratista tendra la responsabilidad de subsanar todas las observaciones que emita el profesional
competente que designe la Unidad Técnica para la Recepcion Definitiva de la Obra, una vez cumplido
el periodo de garantia, para asi obtener la Recepcion Definitiva de la Obra sin observaciones.

El no cumplimiento del plazo para subsanar las observaciones realizadas por el profesional de la
Cormun, facultara al mandate para hacer efectiva dicha Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, se procedera a la devolucion del Vale Vista o Boleta
de garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucion de la Obra.

Este plazo se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 afios a que se
refiere el articulo 2003, inciso 3° del Codigo Civil, y lo indicado en el Art. 18 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 15°: CONDICIONES ESPECIALES

a) Los deterioros a los materiales causados por fuerza mayor o caso fortuito 0 como consecuencia
de ello, antes de la Recepcion Provisoria, y/o durante el periodo de custodia sefialado en el
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punto 24 de las presentes Bases, sera responsabilidad del Contratista. Con mayor razén se le
responsabilizara de cualquier dafio que se produjere a terceros o a su personal.

El Contratista sera responsable de todos y cualquiera de los perjuicios que causare con ocasion
de la ejecucion de las obras a terceros o a las instalaciones de los servicios existentes,
obligandose a repararlos o dejarlos en su estado original. Si éste no asume sus
responsabilidades, la Cormun haré efectiva la garantia existente.

La Cormun no pagara al Contratista ninglin gasto proveniente de dafios o de indemnizaciones,
producto de lo estipulado en el parrafo anterior.

Sera responsabilidad del Contratista el tomar los resguardos necesarios para evitar pérdidas,
hurtos, etc., por medio de la contratacion de seguros y/o personal de vigilancia.

El Contratista esta obligado a proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de
proteccion necesarios, y a tomar las medidas que corresponda para mantener en el lugar de
desarrollo de las obras, las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que regulan la materia. El incumplimiento a instrucciones
emitidas sobre la materia por la I.T.O., en libro de obras implicara la aplicacion de multas de
acuerdo a lo sefialado en el punto 10.3 de las presentes Bases.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

El Contratista podra subcontratar si lo requiere, las partidas que estime conveniente, previa
autorizacion del 1.T.0O.
Para dichos efectos debera informar por escrito en libro de obras, las partidas que seréan

subcontratadas y la identificacién completa del Subcontratista, contemplando para ello, su
Nombre completo, R.U.T., Domicilio, Teléfono y Correo electrénico. En todo caso, el Contratista
no podra subcontratar cuando el subcontratista, sus socios 0 administradores estén afectos a
alguna de las causales de inhabilitacién o incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Con todo, la responsabilidad del cumplimiento del contrato sera siempre del Contratista.

La relacion contractual del adjudicatario con sus trabajadores o los subcontratistas v los litigios,
conflictos o responsabilidades que de ella surjan, no involucraran en absoluto a la Cormun. Si
se ve directa o indirectamente afectada por estos asuntos, se haran efectivas las
garantias existentes. El Contratista se obliga expresamente efectuar oportuno pago de todas
sus obligaciones y seguros que establece laley dieciséis mil setecientos cuarenta y cuatro sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Reglamento, estiméndose todo
retraso 0 morosidad respecto de ellas, como un incumplimiento grave al Contrato. La Cormun,
exigira al Contratista, para proceder al pago de los estados de pago, la presentacion de los
documentos y recibos que acrediten que se encuentra al dia en las referidas obligaciones.

La Cormun podra retener, tanto de cualquiera de las garantias rendidas por el contratista, como
de los estados de pago pendientes, los montos que el subcontratista o sus subcontratistas no
acrediten oportunamente para el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
provisionales. Igual retencion podra efectuar respecto de los montos correspondientes a
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obligaciones laborales y previsionales por los cuales se encuentre judicialmente demandado el
Contratista. Las retenciones referidas en este parrafo se mantendran hasta que el monto
adeudado se encuentra afirme por sentencia ejecutoriada, avenimiento, conciliacién o
transaccion, caso en el cual el municipio podra hacer pago al acreedor o acreedores con cargo
a dichas retenciones. Todo, sin perjuicio del derecho del municipio de repetir en contra del
contratista en el evento de haber sido condenada la Corporacién Municipal de Rancagua al pago
de cualquier suma que conforme a estas Bases corresponda ser pagada por el Contratista
adjudicado.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a las Leyes y Reglamentos que regulan las relaciones con sus trabajadores.

Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un detalle,
deberd interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a lo que determine
la Cormun, sin perjuicio de las atribuciones que competen a la Contraloria General de la
Republica.

Los oferentes deberan consultar en el estudio de su oferta cualquier partida que no esté
prevista en los antecedentes técnicos que se entregan y que sea necesaria e indispensable
para la ejecucion del proyecto.

El Contratista debera considerar en el costo de su oferta los gastos que demande el
cumplimiento de los ensayos y controles de laboratorio exigidos en las Ordenanzas
correspondientes y/o indicados en las especificaciones técnicas, o que la I.T.O. pueda exigir
producto de situaciones emergentes durante la ejecucion de las obras, tanto para la
materialidad como para las obras.

Todos los elementos y/o materiales no especificamente mencionados en planos y/o
especificaciones técnicas y que sean necesarios para complementar las obras contratadas,
seran proporcionados por el Contratista a su costo y en estricto cumplimiento a lo especificado
por el Arquitecto autor del proyecto. No se admitiran reclamos por informaciones inexactas o
incompletas que sobre el particular pudiese contener el proyecto, debiéndose ejecutar las obras
especificadas de la manera adecuada, como si asi hubiesen sido previstas.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd demoler y/o reconstituir
las obras y reemplazar a su costo, los materiales que a juicio del Inspector se aparten de las
condiciones del Contrato.

Sera de cuenta del Contratista la provision de las maquinarias y herramientas necesarias para
los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccién
de andamios, puentes y caminos de servicio, la conservacion y reposicion de estacados y
veredas y, en general, todos los gastos que originen las obras, incluyendo construcciones e
instalaciones provisorias.

Los materiales que se empleen en las obras, deberén ser de buena calidad y cumplir las

caracteristicas detalladas en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicacion expresa, se
debera elegir el mejor en su especie.
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Antes de ser empleados en las obras, debera darse aviso al Inspector para que en vista de
los analisis y pruebas del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacién o rechazo.

r Los accidentes que deterioren o derriben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales
seran soportados exclusivamente por el Contratista, a menos que la Unidad Técnica califique
el caso como catéstrofe natural, o cuando la obra haya sido recibida provisoria ©
definitivamente.

Las pérdidas causadas por incendio seran soportadas por el Contratista y sera su

responsabilidad asegurar, hasta la recepcion provisoria, aquellas que a su juicio estén propensas
a suftir este riesgo.

ARTICULO 16°: CUSTODIA DE LAS OBRAS

Sera de responsabilidad del Contratista y de su cargo, la vigilancia y cuidado de las obras, hasta efectuada
Recepcion Provisoria Contractual de las obras.

ARTICULO 17°: CASOS NO CONTEMPLADOS

En los casos no contemplados en los items antes expuestos, se aplicaran como normas supletorias y en lo que
sea mas favorable a la Cormun, las normas que regulan la contratacion de obras al sector publico.

ARTICULO 18°: LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato sera liquidado por el Mandatario una vez obtenido por parte del Contratista, el Certificado de Recepcion
Definitiva Contractual de la Obra otorgado por la Corporacion Municipal de Rancagua.-

Rancagua, Junio 2018
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