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BASES ADMINISTRATIVAS
NOMBRE PROYECTO  : “MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS COLEGIO MOISES MUSSA,
SEGUNDA ETAPA”
UBICACION : O'CARROL #868, RANCAGUA

1.

GENERALIDADES

La Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua convoca a Propuesta para
la ejecucion de la Obra denominada “MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS COLEGIO
MOISES MUSSA, SEGUNDA ETAPA”, la que se desarrollara de acuerdo a planos y especificaciones
técnicas y las presentes Bases, ademas de los antecedentes que formaran parte integrante del
Contrato que se suscriba entre la Corporacion y el Contratista adjudicado.

Asimismo, se entendera que forman parte de las presentes Bases toda la reglamentacion vigente que diga
relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos
Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas, Codigo
Sanitario, etc. y las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas, prevaleciendo éstas sobre
las presentes bases.

Estos documentos no se adjuntan a las presentes Bases y antecedentes, por saberse y entenderse
conocidos por los oferentes.

Las presentes Bases prevalecerdn sobre Planos y Especificaciones Técnicas, en el caso que
contengan diferente informacion.
En las propuestas se deberan contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la

correcta ejecucion de la construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion de los
planos y especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el
Contratista debera prever tales obras en el estudio de la propuesta.

El Contratista no tomara ventaja para su provecho de ningln error u omisién de los planos,
especificaciones y de otros antecedentes para lo cual debera estudiar los planos de Arquitectura y
Especialidades en todos sus detalles y si hubieren errores u omisiones se tendran que dar a conocer
ala Unidad Técnica, a través del periodo de aclaraciones de la Propuesta. Cualquier duda que surja
del proyecto, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante la
ejecucion de la obra, debera someterse a resolucion de la Inspeccion Técnica de la obra y/o Supervisor
de Disefio segun corresponda.
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El Contratista debera aceptar dicha resolucion sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion,
entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la Propuesta.

MODALIDAD DE LICITACION.

El llamado a propuesta sera Licitacion Publica, mediante invitacion a través de publicacion en diario de
circulacion regional, diario de circulacion nacional y pagina web de la cormun (www.cormun.cl).

Sera de cargo de la Corporacion, lo siguiente:

Planos del Proyecto

Especificaciones Técnicas.

Bases de Licitacion.

Adjudicacién en base a evaluacion efectuada por Comisién de Apertura y Evaluacion.

Validar en el Banco, Compariia Aseguradora o Institucién de Garantia Reciproca, segun
corresponda, la autenticidad de la totalidad de las Garantias de Seriedad de la Oferta y Fiel
Cumplimiento del Contrato y Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil 0 en su defecto un Seguro a
Todo Riesgo en Construccidn por dafios a terceros y de incendio progresivo y su correspondiente
resguardo, cuando corresponda.

Pago de las Obras contratadas.

Visar los Estados de Pago.

Inspeccionar las Obras.

Tramitacion, aprobacion y pago de Permiso de Edificacion ante la DOM, si corresponde.
Recepcion de las Obras.

Sera de cargo del contratista, lo siguiente:

e Ejecucidn de la totalidad de obras contratadas de acuerdo a proyecto.

o Constitucion de garantias ante la CORMUN.

o Constitucion ante la Corporacién de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil o en su defecto
un Seguro a Todo Riesgo en Construccion por dafios a terceros y de incendio progresivo.

e Suscripcion del Contrato.

¢ Obtencidn, mantencién y cancelacion de las instalaciones de agua potable y electricidad
provisorias que la obra requiera durante su ejecucién.

o  Obtencidn de permiso ante la Direccion de Transito de la llustre Municipalidad de Rancagua por
concepto barreras a usar por corte de pavimentos, cuando corresponda.

e Permiso de Rotura y Reposicion de Pavimentos el cual deberéa ser realizado ante el SERVIU
O’Higgins, por contratistas con inscripcion vigente en los registros técnicos del MINVU, cuando
corresponda.

e Realizacion de calicatas e informe de mecanica de suelos firmado por un profesional competente
que valide las fundaciones de la edificaciones a construir, cuando corresponda.

¢ Proyecto de Energizacion e lluminacion, aprobacion, pago de derechos y recepcién ante la C.G. E.
y S.E.C, segun corresponda.

e Aprobacion e inscripcion del proyecto eléctrico ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustible, segun corresponda.
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e Proyecto de Agua potable y alcantarillado, desarrollo, aprobaciones y pago de derechos ante,
ESSBIO S.A. segun corresponda.

e Obtencion de las Recepciones correspondientes (D.O.M., ESSBIO S.A,, C.G.E. y S.E.C.), segun
corresponda.

o  Obtencion de la Recepcién Contractual.

e Sera responsabilidad del contratista la obtencion de los documentos y el pago de todo costo que
surja de la obtencién de los documentos antes mencionados.

ARTICULO 1°: BASES DE LA PROPUESTA

1.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales, en todo lo en ellas expuesto, las que conjuntamente con
las Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto, Detalles, Aclaraciones y demés antecedentes de la obra
a ejecutar, formaran parte del Contrato.

1.2.- La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre
la materia, entre ofras:

Ley general de urbanismo y construcciones;

Ordenanza general de urbanismo y construcciones;

Normas chilenas; especialmente las de habitabilidad, seguridad y durabilidad;

Normas de urbanizacion;

Decreto 548/1989 del MINEDUC y sus modificaciones.

Todas las relacionadas con el area del disefio y la construccion.

Normas vigentes de SEC. Y SUBTEL

Nch. Elec. 4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensidn

ARTICULO 2°: IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO ESPACIOS DEPORTIVOS COLEGIO
MOISES MUSSA, SEGUNDA ETAPA.

2.2.-MANDANTE - CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA.

2.3.-FINANCIAMIENTO : SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.

2.4.-UNIDAD TECNICA . CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA.

ARTICULO 3°: CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

3.1.-SISTEMA DE CONTRATO : Sera en pesos, a suma alzada sin reajuste ni intereses, con
estados de pago.
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3.2.-SISTEMA DE IMPUESTOS . El contrato estara afecto a impuesto al valor
agregado.

3.3.- MONEDA DE LA OFERTA . La oferta debera presentarse en pesos, moneda
nacional y con impuestos incluidos.

3.4.- REAJUSTABILIDAD DEL CONTRATO : No se considera ningun tipo de reajustabilidad del
contrato.

3.5.- VISITA TERRENO OBLIGATORIA : La visita a terreno sera obligatoria en el establecimiento
educacional el dia Jueves 13 de Septiembre de 2018, a las
10:30 hrs. Se levantara un Acta de asistencia en terreno, la
que debera ser suscrita por los Oferentes o sus
representantes y la .T.0.

Copia de dicha Acta quedara archivada en el Departamento de Estudios y Proyectos para ser tenida
a la vista por la Comisién de Apertura y Evaluacion al momento de la apertura de la propuesta.

Durante el proceso de licitacion_se rechazaran las ofertas de proponentes que no hayan
concurrido a la visita de terreno programada.

3.6.- CONSULTAS :Los proponentes podran formular todas las consultas que
estimen necesarias, tanto de caracter técnico como de indole
administrativo, por escrito y via correo electronico en
formato Word gabriela.cuevas@cormun.cl /
proyecto@cormun.cl, seran ingresadas el dia Lunes 24 de
Septiembre de 2018 hasta las 13:00 hrs., en las oficinas del
Departamento de Estudios y Proyectos de la Corporacion
Municipal de Rancagua, Calle Gamero N° 212 de la ciudad
de Rancagua.

3.7.- ACLARACIONES : Las aclaraciones seran publicadas en la pagina web de la
Corporacién, www.cormun.cl, el dia Martes 25 de
Septiembre 2018, a contar de las 14:00 hrs. Este
documento es requisito de la presentacion de la oferta.

La Unidad generadora de la licitacion ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra
efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar su alcance, como también,
complementar o interpretar algun elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado
suficientemente claro y/o dificulte la obtencién de buenas propuestas.

Las respectivas aclaraciones que se realicen, sean a instancia solo de la Corporacidn o en respuesta
a consultas de los interesados, se entenderan formar parte integrante de las Bases Administrativas
y Especificaciones Técnicas.

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Gamero 212, Rancagua Teléfonos. 722355000 - 722355090 VI Region www.cormun.cl


mailto:gabriela.cuevas@cormun.cl
mailto:proyecto@cormun.cl

Podra ademas modificar si lo considera necesario, la o las fechas fijadas en las Bases Administrativas
para el desarrollo del proceso de licitacion.

La Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua ademas de dar respuesta
alas preguntas formuladas, podra efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las Bases, para precisar
su alcance, como también, complementar o interpretar algin elemento de su contenido que, a su
juicio, no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte la obtencidn de buenas propuestas. Estas
aclaraciones se pondran a disposicion de los proponentes a través de la pagina web www.cormun.cl

Podra ademas revocar o suspender segun corresponda en forma unilateral el proceso licitatorio,
mediante Resolucién fundada del Secretario General que asi lo autorice y lo podra realizar hasta
antes de adjudicado el procedimiento.

3.8.- RECEPCION DE LAS OFERTAS . La recepcion de las ofertas sera el dia Viernes 28 de
Septiembre del 2018, hasta las 13:00 horas, en la Oficina
de Partes de la Corporacion Municipal de Servicios
Publicos Traspasados de Rancagua, ubicada en calle
Gamero N°212 de la ciudad de Rancagua, al momento de la
recepcion se levantara un certificado de recepcion indicando
la fecha y hora de entrega.

3.9.- PLAZO MAXIMO : El plazo Méaximo para la ejecucion de los trabajos, no podra
exceder de 65 dias corridos.

3.10.- ANTICIPO : No consulta anticipo.

3.11.- RETENCIONES : No contempla.

ARTICULO 4°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

4.1.-Bases Administrativas.
4.2.-Formularios 1, 2, 3, 4.
4.3.-Aclaraciones

4.4 -Programa de trabajo
4.5.-Propuesta econémica
4.6.-Planimetria entregada

Lo que es aceptado expresamente por el proponente, sin derecho a indemnizacioén de ninguna especie para
este Ultimo.

ARTICULO 5°: DE LOS PROPONENTES

5.1.- REGISTRO Y/O EXPERIENCIA

Personas naturales o juridicas que demuestren experiencia en la ejecucion de obras de edificacion (M2)
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ejecutadas en los ultimos 5 afios, las que deberan ser individualizadas y detalladas en el Formulario N° 4
denominado “Experiencia de Obras Ejecutadas”.

Cada una de las experiencias indicadas en este formulario, debera ser acreditada, mediante certificados
expedidos por organismos publicos, de la administracion auténoma del Estado, municipalidades y/o entidades
privadas o particulares, mandantes de las obras y a nombre del oferente. Estos deben explicitar el Mandante
de las obras, lugar de edificacion, el nombre de la obra, la fecha o afio del contrato.

Los certificados emitidos por entidades particulares deberan estar debidamente firmados y timbrados por el
funcionario que legal o reglamentariamente esté facultado para certificar a nombre del correspondiente
organismo. (No serén considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de
subcontratacion).

Con todo, el oferente que no acredite la totalidad de su experiencia declarada en Formulario N°4, sera evaluado
conforme a su experiencia certificada. Ademas cabe sefialar que no se considerara para efectos de evaluacién
de experiencia, documentos que no cumplan con lo sefialado anteriormente y especialmente aquellos en que
no se pueda determinar el afio del contrato y la cantidad de M2 construidos.

Los certificados que emita el mandante deberan entregarse en original o fotocopia legalizada.

Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°4, debera ser adjuntada en el
sobre N° 1 Documentos Administrativos. Sélo se aceptara y evaluara la informacion que posea respaldo.

Para el caso de no contar con |a experiencia solicitada el oferente debera de igual forma adjuntar el Formulario
N° 4 firmado.

Finalmente cabe destacar que la Corporacion se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado
en la documentacion presentada, como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de
comprobar su falsedad.

Al oferente que llene en forma maliciosa el mencionado formulario se le haran efectivas las Garantias
entregadas las que pasaran a total beneficio de la Corporacién. Ademas seré causal de terminacion de Contrato
para el caso de que éste ya haya sido suscrito y la Corporacién detecte que parte o el total de la informacién
proporcionada no es fidedigna.

5.2.- CAPACIDAD ECONOMICA

El oferente debera acreditar una CAPACIDAD ECONOMICA minima, equivalente al 20% del Presupuesto
Ofertado.

Para la determinacion de la Capacidad Economica, el Capital Acreditado debera ser demostrado por el
Oferente, mediante un Certificado emitido por una Institucién Bancaria o por un Contador titulado, el cual debera
ser acreditado por fotocopia legalizada, y debera recaer sobre los estados financieros del Ultimo balance
vigente, certificado que no podréa tener una antigliedad superior a 60 dias a la fecha de la presentacion de la
propuesta.

El documento emitido por la Institucién Financiera o por el Contador, debera contener los siguientes datos
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como minimo:
e Individualizacion del Oferente,
RUT de éste,
Los datos financieros correspondientes al Ultimo balance vigente,
El Capital Acreditado segun la férmula sefialada en las presentes Bases Administrativas,
Firma,
Nombre,
Teléfono y timbre del responsable,
Fecha de emision del documento.

Ademas deberé presentar copia del tltimo balance vigente como respaldo y la fotocopia legalizada del titulo
del Contador responsable que emita el certificado de capacidad economica, segun sea el caso.

Para los efectos de la emisién de este certificado por parte del Ejecutivo de Cuentas o el Contador segun
corresponda, se entendera por capital acreditado a la resultante de la siguiente ecuacion:

CA.=TA. - (T.P.— PAT)

C.A. = Capital Acreditado
T.A. = Total Activos

T.P. = Total Pasivo

PAT. = Patrimonio

Si el contratista presentara una capacidad inferior al 20% del total ofertado, la Corporacion podra o no
desestimar la oferta segun su criterio.

5.3.- ACREDITACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El contratista debera acreditar que no tiene morosidades previsionales con sus trabajadores, mediante la
presentacion del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), emitido por la inspeccién del

Trabajo, en el cual no debe registrar observaciones.

Si el oferente presenta dicho certificado en el cual indica que tiene observaciones, la Corporacién podra o no
desestimar dicha oferta, segun su criterio.

ARTICULO N° 6: PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
6.1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

El proponente presentara su propuesta en dos sobres, cajas o paquetes sellados y caratulados como se indica
a continuacion:

SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Ademés de lo anterior, cada uno de ellos llevaré la siguiente designacion:
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o Nombre del Proyecto
e Nombre y Firma del Proponente o representante Legal ( si se trata de persona juridica)

Toda la documentacion solicitada para los Sobres N° 1y N° 2, deberan presentarse en original y copia simple,
archivada en dos ejemplares (original y copia) por separado. Original y copia deben presentarse firmado y
foliado correlativamente con numeros (1, 2, 3, 4, etc...) de principio a fin todos los documentos en todas sus
hojas manual 0 mecanicamente.

6.2.- SOBRE N° 1: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Los oferentes deberan incluir en el Sobre N° 1 los siguientes documentos (original y copia):

6.2.1.- Formulario N° 1, identificacién del proponente; Firmado por el Oferente 0 su Representante Legal,
con Nombre completo o Razon Social, Profesion u Oficio, Domicilio, Teléfono, R.U.T., Fax y E-Mail e
Individualizacién del Representante Legal cuando corresponda

6.2.2.- Formulario N°2, de aceptar y conocer las bases administrativas y demas antecedentes y condiciones
que regulan la propuesta firmado por el Oferente o su Representante Legal.

6.2.3.- Formulario N° 3 Declaracion Jurada Simple, de no encontrarse afecto a causales de inhabilidad para
contratar con el Estado o sus organismos de acuerdo al articulo 4 de la Ley N° 19.886 y no haber sido
condenado por préacticas anti sindicales e infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, requisitos
previstos en el articulo 4° de la Ley 19.886 o por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y
siguientes del Cédigo Penal dentro de los dos Ultimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta y
no tener saldos insolutos por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
0 con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

6.2.4.- Formulario N° 4 Experiencia de Obras Ejecutadas, firmado por el Oferente 0 su Representante Legal,
con el detalle de ejecucion de obras iguales o similares a la iniciativa que incluye esta licitacion, ejecutadas en
los dltimos 5 afios y certificados que acrediten (original o fotocopia legalizada) los trabajos realizados
correctamente emitidos por organismos o entidades que certifiquen dicha experiencia, firmado por el mandante,
el cual debe indicar monto, afio del contrato y lugar de las obras.

Para el caso de no contar con la experiencia solicitada el oferente de igual forma debera adjuntar el formulario
firmado indicando que no cuenta con experiencia. La totalidad de los antecedentes sefialados, deberan venir
sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptandose documentos distintos a los sefialados.
Cualquier error u omisién, sera de responsabilidad del Oferente y motivara que la oferta sea declarada fuera de
bases.

6.2.5.- Certificado de deuda Tesoreria General de la Republica, que certifique no registrar deudas
tributarias por un monto total superior a 500 UTM por méas de un afio, a menos que existe y acomparie un
convenio de pago vigente. Dicho certificado no podra tener una antigliedad mayor a 30 dias al momento de la
presentacion de la propuesta.

6.2.6.- Certificado emitido por la Superintendencia de Quiebras acreditando no haber sido declarado en
quiebra.
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6.2.7.- Certificado de Antecedentes emitido por el Registro Civil (sin antecedentes) del representante legal
de la persona juridica que oferte y del administrador que designare para la obra; o de la persona natural en
caso que el ofertante no sea persona juridica, los cuales no deberan tener anotaciones.

Dicho certificado no podré tener una antigliedad mayor a 30 dias al momento de la presentacion de la propuesta.

6.2.8.- Vale Vista de seriedad de oferta, Los proponentes deberan presentar un Vale Vista que garantice la
Seriedad de la propuesta por un monto de $ 100.000.- la que debera ser tomada a nombre de la
Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, con una
vigencia de 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento sera
devuelto a los oferentes una vez adjudicada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes.

6.2.9.- Programa de Trabajo o Carta Gantt.; de todas las partidas del proyecto correspondiente con el plazo
ofertado.

6.2.10.- Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30), emitido por la Inspeccién del Trabajo,
del mes correspondiente a la licitacion.

6.2.11.- Copia legalizada del Rut de la empresa.

6.2.12.- Escritura de Constitucion de la Sociedad, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo
o por el Registro de Empresas y Sociedades, en su caso.

6.2.13.- Certificado de Vigencia de la Sociedad, con una antigliedad no superior a 3 meses, emitido por el
Conservador de Bienes Raices respectivo o por el Registro de Empresas y Sociedades, en su caso.

6.2.14.- Certificado de Vigencia de poderes de quien o quienes representan a la sociedad, con una
antigliedad no superior a 3 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo o por el Registro
de Empresas y Sociedades, en su caso.

6.2.15.- Aclaraciones firmadas por el oferente (si las hubiere), firmadas en todas sus hojas.
6.2.16.- Bases Administrativas, firmadas por el oferente, en todas sus hojas.

6.2.17.- Especificaciones Técnicas, firmadas por el oferente, en todas sus hojas.

6.3.- SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA.

Los oferentes deberan incluir en el Sobre N° 2 los siguientes documentos (original y copia):

6.3.1.- Formulario N ° 5 Oferta Econémica: Valor total de la oferta, con impuestos incluidos, y plazo de
ejecucion de las obras, expresado en pesos y en palabras. El plazo debera ofertarse en dias corridos.

6.3.2.- Formulario N° 6 Itemizado: Presupuesto detallado por partidas e impuestos IVA. El precio total de items
correspondera al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos debera coincidir
exactamente con la suma alzada ofrecida.
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El oferente no podra cambiar la unidad de medida entregado en el Formulario N°6

6.3.3.- Formulario N° 7 de Capacidad Econémica, Firmado por la Institucién Bancaria o Contador, fotocopia
legalizada del titulo del Contador (si corresponde) y copia del Ultimo balance vigente.

Los formularios y antecedentes solicitados en los puntos 6.2 y 6.3 podran presentarse llenados impresos por
computacion o manualmente, respetando el orden e Items de los formularios adjuntos.

6.4.- RECEPCION DE LAS OFERTAS

La recepcidn de los sobres cerrados sera el Viernes 28 de Septiembre del 2018, en Oficina de Partes de la
Corporacion Municipal de Rancagua, ubicada en Gamero N° 212, hasta las 13:00 horas, al momento de la
recepcion se levantara un certificado de recepcion indicando la fecha y hora de entrega

ARTICULO 7°: APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
7.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS

No se contempla apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuara en forma
interna, a través de una Comision de Apertura de Ofertas conformada por funcionarios de la Corporacion, la
que se reunira en dependencias de la Corporacidén Municipal de Rancagua.

La Corporacién Municipal de Rancagua constituira una Comisién de Apertura de Ofertas, integrada por la Jefe
del Departamento de Estudios y Proyectos, un funcionario de la Unidad Técnica correspondiente, un
representante de la Division de Educacion y un representante de Secretaria General, quienes cumpliran la tarea
de verificar y analizar los antecedentes presentado. Se levantaré un acta, en que se dejara constancia de los
montos de todas las ofertas, nombre de los oferentes, ademas de las observaciones que pudieren surgir, y
otros datos propios de dicha apertura; para su posterior evaluacion.

A los Oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en el Articulo 6°precedente, en cuanto a
la forma de presentacion de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado en las
correspondientes bases, se les declarara inadmisible o fuera de bases, rechazandose las ofertas y por ende
eliminandoseles en forma definitiva e irreversible del proceso de licitacion sin perjuicio de lo establecido en el
parrafo 3° del punto 7.2 de las presentes bases.

La Comision de Apertura de Ofertas, a través de la Unidad Operativa encargada de la ejecucion de las obras,
enviara a Tesoreria Cormun las garantias de seriedad de las ofertas para su validacion y resguardo.

7.2.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Corporacién Municipal de Rancagua, constituira una Comision de Evaluacién de Ofertas, integrada por dos
profesionales de la Unidad Técnica, quienes cumpliran la tarea de verificar y analizar los antecedentes
presentados y emitir informe proponiendo quien haya obtenido una mejor evaluacion conforme a resguardar
plenamente los recursos econémicos e intereses del Mandante.

La Comisién de Evaluacién de Ofertas podra admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma,
omision o errores menores, siempre que estos defectos a juicio exclusivo de la Comisién, no sean sobre
cuestiones de fondo ni su correccion altere este mismo principio. Dichos rechazos o admisiones seran

10

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Gamero 212, Rancagua Teléfonos. 722355000 - 722355090 VI Region www.cormun.cl



informados y justificados en el correspondiente informe de evaluacion de las ofertas. Podra ademés rechazar
todas las ofertas presentadas cuando ninguna de ellas satisfaga el propdsito de la Licitacion.

Si producto de la verificacion de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algin aspecto (en lo formal
o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisién por las bases y que genere duda o controversia sobre
los documentos recibidos, la comision tendré la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios
que permitan dirimir dicha controversia.

La Comision desarrollara la evaluacion de las ofertas, segin la pauta de evaluacion que a continuacion se
indica:

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJES
EVALUACION
Menor Precio Oferta Total Oferta mas econdmica x 60 60 puntos (puntaje
Oferta evaluada maximo)

Menor plazo ofertado 15 puntos

De 0 a 50 mts2. 0

De 51 a 100 mts2. 5
Experiencia De 101 a 500 mts2. 10 20 puntos

De 501 a 1000 mts2. 15

Superior a 1000 mts2. 20
Cumplimiento Requisitos
Formales en presentacién de 0 0 5 Puntos
Oferta
TOTAL 100 puntos

En esta tabla se generaran los puntajes parciales y totales de cada participante.

Puntaje Final = Puntaje Precio + Puntaje Experiencia + Puntaje Plazo + Puntaje Cumplimiento
Requisitos Formales.

7.3.-RESOLUCION DE EMPATES
a) Sise produjere un empate entre dos o mas oferentes que obtuvieran el mismo puntaje, la
Comisidn de Apertura y Evaluacion ubicara en el primer lugar al oferente que hubiere
ofertado el precio menor.
b) Siauln persiste el empate, se optara por aquel Oferente que presente una mayor

Experiencia.

c) Sialn persiste el empate, se optara por aquel Oferente que presente una mayor Capacidad
Economica.
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7.4.- PROPOSICION DE ADJUDICACION

7.4.1.- La Comisién Evaluadora de Oferta, cumplira |a tarea de verificar y analizar los antecedentes presentados
y emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido conforme a resguardar plenamente los recursos
econdmicos e intereses del Mandante.

En el caso de que no se presentaren oferentes, la Unidad Técnica informara por escrito al Secretario General
a objeto de que se dicte la Resolucién correspondiente y se ordene la ejecucion de una nueva licitacién de
corresponder.

La Comision Evaluadora de Ofertas podra declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en caso de
que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el estudio y analisis
de las ofertas presentadas.

El Departamento de Estudios y Proyectos enviara el informe proponiendo un adjudicado al Director de la
Division de Gestién Corporativa, para la revision de los antecedentes que acrediten el correcto proceso de
licitacion.

7.4.2 .- El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacién sera enviada al Secretario General y a la Directora
de la Division de Educacion, para su aprobacién o rechazo, a su sélo criterio sin expresion de causa, lo que no
daré derecho a ningun tipo de indemnizacion para el oferente, lo que es aceptado expresamente por éstos
ultimos al participar en el proceso de Licitacion (Propuesta).

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Mandante, se procedera a informar al proponente adjudicado
via correo electronico.

7.4.3.- En el caso que las ofertas presentadas superen el presupuesto disponible, la Corporacion se reserva el
derecho de analizar y comparar los presupuestos de los oferentes por partidas, pudiendo rebajar y adjudicar
parcialmente de acuerdo a los intereses de la Corporacion.

7.5.- ADJUDICACION

Una vez aceptada o rechazada la sugerencia de adjudicacién por el Director de la Divisién Corporativa, el
Secretario General adjudicara la Propuesta, o en su defecto y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9°
de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, declarara
inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases, sin perjuicio de lo
sefialado en el parrafo 3 del punto 7.2. Declarara desierta |a Licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien
cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Corporacién. En ambos casos la declaracién debera
ser por resolucién fundada.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a reclamar o exigir indemnizacién de
tipo alguno.

Una vez efectuada la seleccion de las ofertas, se dictara la Resolucion de Adjudicacion respectiva.

En forma posterior a dicho acto la Encargada del Departamento de Estudios y Proyectos en su calidad de
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supervisora de la propuesta, informara de la adjudicacién de la propuesta a través de la Pagina web de la
Cormun y/o via correo electrénico, adjuntando la correspondiente Resolucion de Adjudicacion.

Publicada la adjudicacion en la pagina Web de la Cormun y/o via correo electrénico, los oferentes podran, en
las 48 horas siguientes, formular consultas respecto a la adjudicacién, a través de correo electronico dirigido a
al Departamento de Estudios y Proyectos. proyecto@cormun.cl, las que seran respondidas por el mismo medio.

En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicacion indicada en las presentes bases administrativas, la
Cormun publicara la nueva fecha de adjudicacion a través de la Pagina web o via correo electrénico, informando
alli las razones del atraso.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion deberad mediar un lapso no
superior de 60 dias corridos, transcurrido el cual los oferentes podran desistirse de su oferta.

El contratista adjudicado tendra un plazo de 5 dias habiles a contar de la notificacion de adjudicacion por oficio
0 correo electrénico, para presentar Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucidn de Obras.

Adjudicada la propuesta, entregada la garantia por Fiel Cumplimento de Contrato y Buena Ejecucién de Obras
y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer devolucion a todos los proponentes de
sus garantias de Seriedad de la Oferta.

Si dentro del plazo de 60 dias trascurridos desde la apertura de la propuesta, el primer calificado desiste de su
oferta, se procedera hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2°
lugar y/o se procedera a realizar un nuevo llamado a Licitacidn segun los intereses de la Corporacion Municipal
de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua.

La fecha de inicio de las obras correspondera a la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

7.6.- READJUDICACION:

La Cormun podra readjudicar la licitacion al oferente que siga en orden de prelacion de acuerdo con el puntaje
obtenido (si cumple con los intereses de la Corporacion), dejando sin efecto la adjudicacion previa, en los
siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.

b) Si el adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucidn de las
Obras.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta

ARTICULO 8°: GARANTIAS

Los Vales Vista o Boletas de Garantia pagaderos a la Vista, deberan ser tomados por el Oferente y emitidos
por un Banco Comercial con sucursal en Rancagua. Cualquiera sea la garantia, debera ser tomada por el
oferente, a la vista y debe ser irrevocable y emitida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios Publicos
Traspasados de Rancagua de acuerdo al siguiente detalle:
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8.1.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar un Vale Vista que garantice la Seriedad de la propuesta por un monto de
$ 100.000.- la que debera ser tomada por el oferente, a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios
Publicos Traspasados de Rancagua, Rut: 71.014.200-9, con una vigencia de 60 dias corridos contados desde
la fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento sera devuelto a los oferentes una vez adjudicada la obra
o rechazada la totalidad de las ofertas, a quienes corresponda.

La Cormun podra hacer efectiva esta Garantia, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si el proponente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el periodo de vigencia de la
misma.

2. Si se comprobare falsedad o adulteracién de los documentos constitutivos de la oferta.

3. Si el proponente no suscribe el contrato dentro del plazo respectivo.

4. Si el Contratista no entrega en forma oportuna la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena
Ejecucion de las Obras.

8.2.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE OBRAS

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar una Boleta de Garantia o Vale Vista para
garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucién de Obras por un monto equivalente al 6 % del
valor del Contrato, tomada por el oferente a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios Publicos
Traspasados de Rancagua, expresada en pesos y con una vigencia igual al plazo del contrato, aumentado en
14 meses.

La garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras sera requisito para la suscripcion
de éste y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacion de
la adjudicacién.

La citada garantia, sera devuelta al contratista una vez tramitada la Recepcion Definitiva de la obra por parte
de la Comision Receptora y solicitada por escrito su devolucion al Mandante, por parte del Contratista, con V°
B° de la Unidad Técnica.

Si por cualquier circunstancia el adjudicatario no entregase la garantia dentro del plazo de 5 dias habiles
siguientes a la notificacion de adjudicacion, la Cormun podré hacer efectiva la garantia de Seriedad de la Oferta,
la que pasara integramente a su beneficio dejando sin efecto la Resolucion de Adjudicacion y podra, sin
necesidad de llamar a nueva Licitacion, y si asi lo estima conveniente, proponer adjudicar al Oferente que
hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposicion de adjudicacion sugerida por la Comision de Apertura y
Evaluacién, sin apelacion posible.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, deberan
rendirse garantias en el porcentaje de aumento, con igual vigencia que la original.

La no renovacién de las garantias, por al menos otros 60 dias del plazo original, faltando 30 dias para su

vencimiento en aquellos casos en que sea necesaria su prolongacidn, constituira una falta grave por parte del
contratista, facultando a la Cormun para hacerla efectiva.
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ARTICULO 9°: DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
9.1.- TIPO DE CONTRATO

Sera a suma alzada, sin reajustes.

9.2.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado y suscrito por el proponente, dejando copia en su
archivo y enviando una al Mandante.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Corporaciéon Municipal de
Rancagua la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Unidad de Asesoria Juridica de la Corporacién Municipal de
Rancagua, sera causal de modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor,
sin alterar los montos y plazo de ejecucion de la obra.

9.3- DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Al momento de la firma del contrato y de tratarse de una persona juridica, el oferente adjudicado debera
acompanar la siguiente documentacion:

a.- Certificado de Vigencia de la Sociedad o EIRL con antigliedad no superior a 3 meses, emitido por el
Conservador de Bienes Raices respectivo.

b.- Certificado de Vigencia de Poderes de quien o quienes representan a la Sociedad o EIRL., con antigliedad
no superior a 3 meses, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo. Asimismo, debera acompafiar
copia autorizada de la (s) escritura publica (s) en la cual conste dichas (s) personeria (s).

c.- Fotocopia del rut de la empresa y representante legal

d.- Certificado de Antecedentes del administrador que estara a cargo de la obra en terreno.

e.- Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad, que acredite poder trabajar en faenas
realizadas en Establecimientos de Educacién.

De tratarse de una persona natural;
a.- Fotocopia de cédula de identidad.
b.- Certificado de Antecedentes del administrador que estara a cargo de la obra en terreno.

c.- Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad, que acredite poder trabajar en faenas
realizadas en Establecimientos de Educacidn.
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9.4- PLAZO DE EJECUCION
El plazo ofertado comenzara a regir a contar de la fecha de entrega de terreno por parte de la .T.O.

Al momento de la entrega se debera levantar el Acta de Entrega de Terreno correspondiente, dejandose
constancia de este hecho en el Libro de Obras. Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccién de
dias de lluvia, festivos, feriados y/o cualquier otro que sea responsabilidad del contratista.

El Contratista que inicie obras antes del plazo establecido anteriormente, sera exclusivamente responsable de
ellas, y si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente
responsable de esos hechos.

Si el Contratista 0 su representante no concurrieran el dia fijado para la entrega de terreno, la Unidad Técnica
le sefialara un nuevo plazo que no puede exceder 3 dias del anterior. Si no concurriera en esta oportunidad, la
Unidad Técnica informard al Secretario General, procediendo al término anticipado del contrato y haciéndose
efectiva la garantia respectiva, la que pasaré integramente a beneficio de la Corporacion Municipal de Servicios
Publicos Traspasados de Rancagua.

9.5.- AUMENTO PLAZO DE EJECUCION

El mandante podra aumentar el plazo para la ejecucién de los trabajos contratados a peticién fundada del
consultor y aprobada por la Unidad Técnica.

Sélo se considera un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito, debiendo
en estos casos el Contratista, presentar una solicitud dirigida al Inspector Técnico de la Obra (I.T.0.), en un
plazo que no exceda las 48 horas contadas desde que acaezca el caso fortuito o fuerza mayor, justificando la
peticidn, situacién que sera analizada, pudiendo o no ser aceptada.

Independientemente de lo anterior, la Corporacion se reserva el derecho de aumentar el plazo estipulado,
atendiendo a circunstancias especiales y conforme a la legislacion vigente, sin alterar el monto de la oferta.

Cualquier aumento de plazo, implicara el reemplazo por parte del Contratista, de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucion de las Obras.

Cabe enfatizar la importancia en el cumplimiento del plazo; cualquier atraso se sancionara de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Articulo 10 de las presentes bases.

9.6.- AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS Y /U OBRAS EXTRAORDINARIAS.

La Corporacion se reserva el derecho de modificar, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras, por
ejecutar, adaptando el monto de la Propuesta en la proporcidn correspondiente.

La alteracion en el monto de la oferta implicara segun corresponda, el reemplazo de la garantia por otra acorde
con el nuevo monto contratado, de acuerdo a lo sefialado en el punto 8.2 de las presentes Bases. Tratdndose
de aumento de contrato, podra el Contratista tomar una nueva Garantia en las condiciones por el monto y
periodo que exige el referido punto de las Bases Administrativas.
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Los aumentos y/o disminuciones de obras se calcularan y contrataran de acuerdo a los precios unitarios del
presupuesto ponderado.

Cuando se trate de obras extraordinarias y se deba determinar los precios a pagar, mandante y contratista
deberan agotar todos los medios para llegar a un entendimiento, antes de solicitar la conformidad respectiva.
En el caso de no existir entendimiento entre las partes, el Secretario General determinara el justo precio a
pagar, de acuerdo al detalle y justificaciones de costo presentado por el contratista a la unidad técnica.

La ampliacién o disminucion de obras no constituyen nuevos contratos y para el caso de las obras
extraordinarias, no podran establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del Contrato
original.

9.7.- LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO IMPLICARAN LO SIGUIENTE:
9.7.1.- AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificacion de contrato por este concepto, debera
proceder al reemplazo o prérroga de la o las garantias, por otra de igual monto y con una vigencia del nuevo
plazo legal de término aumentado en 14 meses como minimo.

9.7.2.- AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRAS Y/U OBRAS EXTRAORDINARIAS:

El Contratista al momento de firmar la correspondiente modificacion de contrato por aumento y/o disminucion
de obras y siempre que éstos impliquen variacion del monto vigente contratado, debera reemplazar la garantia
primitiva, por otra expresada en pesos equivalente al 6% del monto del contrato modificado, con un minimo de
$ 300.000.-, con una vigencia igual al plazo del contrato aumentado en 14 meses como minimo.

Tratandose de aumento de contrato u obras extraordinarias que no conlleven aumento de plazo de ejecucion
del contrato, podra el Contratista tomar una Garantia adicional, en las condiciones establecidas en el punto 8.2
precedente.

En el caso de una disminucién de obras que implique disminucion del monto vigente contratado, el Contratista
podra si lo requiere, cambiar la garantia existente, por otra expresada en pesos, acorde con el monto del
contrato modificado, y con una vigencia igual al plazo contractual aumentado en 14 meses como minimo.

La Cormun podra hacer efectiva esta garantia:

1. Durante la ejecucién de las obras y por las causales sefialadas en los punto 9.8 y articulo 15 de las
presentes bases.

En el periodo comprendido entre la Recepcion Provisoria Contractual y la firma de la correspondiente
Acta de Recepcidn Definitiva, toda vez que el Contratista no efectlie las reparaciones, correcciones,
etc., que se le soliciten, producto de deficiencias derivadas de una mala ejecucion técnica constructiva,
dafio a los materiales, equipos, etc. y/o insumos utilizados o que se derive directamente de la labor del
Contratista, no las haga dentro del plazo que se fije para ello o bien no se dé cumplimiento a lo
sefialado en el Articulo 15 de las presentes bases.
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Si durante este periodo se detectase que las obras presentan indicios de mal comportamiento a juicio
delal.T.O,, el Contratista al momento en que la Cormun reciba en los plazos fijados porla I.T.O y sin
objeciones, las reparaciones, reposiciones y/o solucién a las fallas detectadas, debera entregar en
reemplazo de la garantia vigente, una nueva Garantia con el plazo de la Garantia original aumentado
en 60 dias corridos.

2. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo establecido en el articulo 11 de la Ley 19.886.

3. LaInspeccion Técnica de las Obras podra exigir al Contratista y en casos justificados (atraso excesivo
en la entrega de terreno, etc.), el cambio de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta
ejecucion de las Obras, por una nueva de igual monto y con una vigencia del plazo de ejecucion de
las obras, mas 14 meses como minimo.

9.8.- TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

La Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, a solicitud de la I.T.O., podra poner
término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que concurra alguna de
las siguientes causas:

a) Por mutuo acuerdo y por causas debidamente justificadas, y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no concurriera dentro del plazo establecido a la entrega del terreno donde se emplazara la
obra.

¢) Si la multa total por atraso excede el 15% del valor total del contrato.

d) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo presentando un atraso manifiesto
en el avance de la obra a juicio de la Inspeccién Técnica de Obras (1.T.0.), 0 no iniciare oportunamente las
obras contratadas.

e) Si el Contratista en forma reiterada no acatare las 6rdenes e instrucciones de la Inspeccion Técnica
formuladas en base a los antecedentes del Contrato y, habiendo presentado las apelaciones correspondientes,
éstas hubieren sido rechazadas y exceda el 3% del valor total del contrato.

f) Si la multa total por incumplimiento de proyecto excede el 15% del valor total del contrato. Incumplimiento a
las Especificaciones Técnicas y/u observaciones de la Inspeccion Técnica de Obras (I.T.0.), Incumplimiento a
Bases Administrativas que rigieron la Propuesta.

g) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, las obras resultan con defectos que no pudieren
ser reparados y por su condicién, se comprometa la seguridad de éstas y ello implique incorporar modificaciones
substanciales al proyecto.

h) Incumplimiento del Contrato.

i) Si el Contratista 0 alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera sometido a proceso por algun delito
que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del
Directorio o el Gerente.
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j) Si el contratista emite facturas u otros documentos relacionados con la obra, sin autorizacion de la Inspeccién
Técnica de obras para su utilizacién ante entidades financieras.

k) Por quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista. Se entiende por notoria insolvencia, el
cumplimiento cualesquiera de los numerales contenidos en el articulo 43 del Libro IV del Codigo de Comercio.

1) Por muerte o incapacidad del contratista, en el evento en que éste sea persona natural. m) Por disolucién de
la sociedad o empresa individual contratista, o solicitud de disolucién por cualquiera de sus socios o
constituyentes.

n) Mantener pendiente dos estados de pago consecutivos, como consecuencia de registrar saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores.

0) La “Corporacién” podra poner término al presente contrato en cualquier momento, sin expresion de causa y
sin derecho a indemnizacién alguna para el contratista, debiendo sélo pagar en tal evento la proporcion
correspondiente de las obras ejecutadas y recibidas conforme al momento del término anticipado de éste
contrato y que se encuentren impagas. Asimismo, la Corporacién podra retener todo pago pendiente derivado
del presente contrato, pactando desde ya las partes que sea imputado a pagar todo dafio que se ocasione a
las instalaciones del establecimiento y toda deuda que se genere derivado de incumplimiento de la legislacion
laboral y previsional del personal dependiente del contratista, lo que es aceptado expresamente y en forma
irrevocable por el contratista. De esta manera, y a mayor abundamiento, en el caso que se demande ante
cualquier tribunal al contratista y a la Cormun como solidaria y o subsidiaria, el contratista autoriza a la
Corporacion para retener y pagar lo demandado en la forma que la Corporacién determine, eximiendo a la
Corporacion de la rendicién de cuentas.

El término del contrato facultara a la “Corporacion”, para hacer efectivas las Garantias existentes, salvo en caso
de mutuo acuerdo de las partes (letra “a” precedente), y salvo en caso de fallecimiento o incapacidad (letra “k”
precedente) Pero se hara efectiva la garantia en caso que el fallecimiento o incapacidad se produzca por
suicidio o su intento, cualquiera sea la época en que ocurra, 0 encontrandose el contratista en estado de
ebriedad o bajo los efectos de drogas o alucindégenos, debidamente calificado por autoridad competente o por
participacion, sea como autor, complice o encubridor en algin acto delictivo.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcion de la detallada
en letra a) anterior, la Unidad Técnica podra determinar el uso de Estados de Pago pendientes, para saldar
deudas impagas del contratista que afecten, exclusivamente, a pagos de sueldos, salarios, Leyes sociales de
trabajadores de la obra con contrato, Subcontratistas y podra utilizar ademas las garantias existentes para estos
efectos, a objeto de cubrir la necesidad de mayores costos que implique el dar término a las obras inconclusas
o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de esta liquidacion o término anticipado.

9.9.- FORMA DE PAGO

Las obras se pagaran al contratista mediante estados mensuales o de acuerdo al avance fisico de la obray a
los precios del presupuesto detallado presentado por el Contratista e incluido en el Contrato. Estos deberan
considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar estados de pago por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago debera tener el visto bueno de la ITO. El Contratista debera
indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle desglosado por partida,
mostrando separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el IVA.
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Las partidas globales determinadas por el Contratista en el Formulario N° 6, luego de estudiada su propuesta
(punto 11.5 presentes Bases), se pagaran una vez que se encuentren completamente ejecutadas.

La tramitacidn del Ultimo estado de pago se efectuara una vez emitida el acta de recepcién provisoria contractual
de la obra y no podra ser inferior al 10% del monto contratado y sera cursado sélo cuando se cumpla con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas.

Para el pago de los estados de pago el contratista debe presentar a la Unidad Técnica los siguientes
antecedentes en 2 copias:

Primer Estado de Pago:

Noémina de trabajadores vigentes, con copia de cada contrato.

Planillas de pago de imposiciones

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccion del Trabajo, los cuales no
deben tener reclamos, del mes correspondiente.

Estado de Avance aprobado por la ITO, con un 30% de ejecucién fisica.

Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut:
71.014.200-9

Del sequndo al penultimo Estado de Pago:

Nomina de trabajadores vigentes, con copia de cada contrato.

Noémina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquitos.

Planillas de pago de imposiciones

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccion del Trabajo, los cuales no
deben tener reclamos, del mes correspondiente.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut:
71.014.200-9

Ultimo Estado de Pago:

Nomina de trabajadores vigentes, con copia de cada contrato.

Némina de trabajadores finiquitados, con copia de finiquitos.

Planillas de pago de imposiciones

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30) y Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) emitido por la inspeccién del Trabajo, los cuales no
deben tener reclamos, del mes correspondiente.

Estado de Avance aprobado por la ITO.

Factura a nombre de la Corporacion Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, Rut:
71.014.200-9

Libro de obras.

Copia de libro de asistencia.
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Si el contratista presentara el Certificado de antecedentes laborales y previsionales F30 y/o F30-1 que indique
que tiene reclamos respecto a trabajadores involucrados en la presente obra, la Corporacion podra retener el
estado de pago, hasta que el contratista demuestre haber solucionado dichos reclamos.

ARTICULO 10°: MULTAS

La Unidad Técnica, cursara sanciones o multas por incumplimiento del contrato en la ejecucion de las obras,
a través de los siguientes procedimientos y casos:

10.1.- FORMA DE APLICACION DE LAS MULTAS
La aplicacion de las multas se hara administrativamente y se descontara en el estado de pago correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 9.9 de las presentes bases administrativas.

El valor de la UF a considerar correspondera a la fecha en que fue consignada la falta en el libro de obras.

El valor de la U.T.M. o UF a aplicar correspondera al mes o dia respectivo en que fue consignada la falta en el
libro de obras por la .T.O.

10.2.- POR ATRASO
Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una multa diaria
equivalente al 0,75% del valor del contrato, que se descontara del Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado,
se procedera a la liquidacién del contrato, al cobro maximo de las multas y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras.

10.3.- POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS
No contempla.

10.4.- POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA ITO
Se aplicara una multa de 3,0 UF por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la ITO,
estampadas en el Libro de Obras, la cual no podra exceder el 15% del valor del contrato.

Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras.

10.5.- POR INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Se cursaran multas por el incumplimiento en el uso de los elementos de seguridad personal y de las indicaciones
sobre uso de elementos peligrosos dadas por la ITO, las que ascienden a la suma de 2 UF cada una por dia.

10.6.- POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Si el contratista no diera cumplimiento del programa de trabajo, se aplicara una multa diaria equivalente al 0,1
% del valor del contrato hasta que el contratista entregue una reprogramacién respetando el plazo de término
de la obra. Dicha multa se aplicara en el Estado de Pago siguiente ocurrido el evento.

10.7.- POR AUSENCIA DEL JEFE DE OBRA
Por cada oportunidad en que el Jefe de Obra designado por el Contratista, no sea ubicado en la obra por la
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.T.O. se aplicara una multa de 0,5 UTM, lo que sera consignado en el Libro de Obras en cada oportunidad.

10.8.- POR MALA CALIDAD
Se aplicara una multa de 0.50 U.T.M. por cada unidad, partida, mano de obra, o Jefe de Obra, rechazados por
laI.T.O., situacion que sera consignada en el Libro de Obras por ésta, en cada oportunidad.

10.9.- POR INCUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

Si el contratista no ejecutase el proyecto en conformidad a lo indicado en Especificaciones Técnicas y
Planimetria, se aplicara una multa de 0,15% del valor del contrato por cada partida que no se ejecute de acuerdo
a proyecto sin previa consulta a la ITO y su respectiva autorizacion. Dicha multa se aplicara en el Estado de
Pago siguiente ocurrido el evento.

La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado,
se procedera a la liquidacién del contrato, al cobro maximo de las multas y a hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion de Obras.

ARTICULO 11°: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

11.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua, en cualquier oportunidad que lo
estime pertinente, tendra derecho a solicitar ser informada por el contratista sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que al contratista correspondan respecto de sus
trabajadores.

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el parrafo
anterior deberéa ser acreditado por el contratista mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del
Trabajo, 0 bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El
contratista se obliga a entregar todos y cada uno de los certificados y documentos que la Corporacién de
Servicios Publicos Traspasados de Rancagua estime pertinente solicitar. Para el caso que el contratista no
acredite oportunamente el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma antes
indicada, la Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua podra retener de las
obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable y podré pagar por subrogacion al
trabajador o instituciones previsionales acreedoras del contratista.

Asi pues, la Corporaciéon Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua en el gjercicio de sus
derecho de informacién podré exigir al contratista, los certificados de la Inspeccién del Trabajo que acrediten
que el contratista no tiene reclamos pendientes por las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus
trabajadores, las planillas de declaracién y pagos de cotizaciones previsionales de sus trabajadores,
comprobante de pago de remuneracién mensual de sus trabajadores, néminas mensuales de sus trabajadores,
y cualquier otro documento que la Corporacién Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua
solicite.

Ademas, en materia de higiene y seguridad, el contratista debera cumplir fielmente toda la legislacion existente

al respecto.
11.2.- MEDIDAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
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Seran las establecidas en la normativa legal vigente y las indicadas por la ITO.

El contratista debera proveer los zapatos, casco de seguridad, guantes y otros implementos de seguridad a sus
trabajadores.

El contratista que ejecute la Obra debera dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes sobre seguridad
e higiene industrial, siendo de su absoluta responsabilidad y competencia cualquier accidente que sufra alguno
de sus trabajadores con motivo de la ejecucion de los trabajos contratados por la Cormun.

El contratista debera realizar antes de dar inicio a la obra, la charla de PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES a todos sus trabajadores.

11.3.- LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el articulo 1.2.7 y articulo 1.3.2. Nimero 10 de la OGUC, (Ordenanza General
Urbanismo y Construccidn), se debera llevar un libro foliado, autocopiativo y con hojas en triplicado, que debera
estar vigente y permanente en obra bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara
constancia de:

a) Las drdenes y aprobaciones de la ITO y la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato,
se impartan al contratista.

b) Las observaciones que se hagan, acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, por parte de la
ITO.

c) Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la ITO.

d) Las modificaciones que se deban realizar al proyecto.

e) Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el contratista y la Unidad
Técnica ylo la L.T.O.

La empresa debera dejar constancia, mediante su firma, de la toma de conocimiento de cada una de las
anotaciones realizadas en los folios del citado libro de Obra; aun cuando éstas seran validas con sélo la firma
de la l.T.O. y por lo tanto no podréa apelar a su desconocimiento.

11.4.- LIBRO DE ASISTENCIA

Sera responsabilidad del contratista mantener bajo su custodia el libro de asistencia de los Trabajadores de la
Obra, el cual debera estar disponible en caso que la ITO requiera su revision. Seré requisito para la presentacion
del ultimo estado de pago, entregar copia del libro de asistencia.

11.5.- CUBICACIONES

Las cantidades de obras proporcionadas por la Cormun en Formulario N° 6 que acompafia a las presentes
Bases de Propuesta, tienen solo valor informativo y no constituyen responsabilidad alguna para la Cormun,
razén por la cual el Contratista debera realizar los estudios que estime conveniente, aumentando o
disminuyendo las cantidades proporcionadas en dicho Formulario de corresponder, sin embargo no podra
modificar la unidad de medida entregada en dicho Formulario, previo a la presentacion de su oferta a suma
alzada.
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Los Contratistas podran aumentar o disminuir partidas informadas por la Cormun en el Formulario sefialado,
siempre y cuando sea motivo de consultas por parte del Oferente interesado, pudiendo la Cormun aceptar o
rechazar tal modificacién y solamente cuando se realice durante el proceso de licitacidn.

No se podran dejar partidas sin cotizar.
11.6.- PROGRAMA

Sera obligacion del Contratista, adjudicado, presentar de acuerdo a indicaciones de la I.T.O., y dentro de los 5
dias siguientes a la Entrega de Terreno, un programa de trabajo o carta Gantt, actualizada y detallando todas
las partidas, de acuerdo a la fecha de entrega de terreno y a los plazos ofertados, en base al cual se llevaré el
control de la obra. En caso de modificaciones del contrato por concepto de plazos u obras, debera presentar
una nueva Programacion, lo anterior, de ser necesario a juicio de la I.T.O.,

La I.T.O. controlara el cumplimiento de los plazos expresados.

El atraso de un 30% o més del avance con respecto al programa presentado, podra ser causal de terminacién
anticipada del Contrato, haciéndose efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecucion
de las Obras, posteriormente se dara curso al proceso de Liquidacion correspondiente.

11.7.- PERMISOS Y/O APROBACIONES
Sera responsabilidad del Contratista la tramitacion y pago de derechos en las siguientes situaciones:

a) Obtencion de permiso ante la Direccion de Transito de la llustre Municipalidad de Rancagua por concepto
de barreras a usar, segun corresponda.

b) Permisos de Rotura y Reposicion de Pavimentos los cuales deberan ser realizados ante el SERVIU
O’Higgins, por contratistas con inscripcién vigente en los registros técnicos del MINVU. Sera responsabilidad
del contratista la obtencion de los documentos y el pago de todo costo que surja de la obtencion de los permisos
mencionados, segun corresponda.

c) Proyecto de Energizacién e lluminacidn, aprobacion, pago de derechos y recepcion ante la C.G. E. y S.E.C,,
segun corresponda.

d) Aprobacién e inscripcion del proyecto eléctrico ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, segun
corresponda.

e) Proyecto de Agua potable y alcantarillado, desarrollo, aprobaciones y pago de derechos ante, ESSBIO S.A.-
segun corresponda.

f) Obtencién de las Recepciones correspondientes (D.O.M., ESSBIO S.A., C.G.E.y S.E.C.)

ARTICULO 12°: INSPECCION Y SUPERVISION.

12.1.- INSPECCION TECNICA DE OBRAS

La Unidad Técnica designara a un profesional que tendré la responsabilidad de inspeccionar las obras
contratadas, quién, para su desempefio debera contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo
contrato.

El Contratista deberéa proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendra siempre en la faena, denominado
Libro de Obras.
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En este Libro se dejara constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y continuara sefialando
los hechos mas importantes del desarrollo de la faena, constituyendo, en definitiva, el medio oficial de
comunicacion entre la Inspeccién Técnica y el Contratista.

El Contratista debera someterse a las 6rdenes del Inspector, que debera impartirlas siempre por escrito en el
Libro de Obras. Estas érdenes se daran en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes, sera sancionado segun lo estipulado en las presentes Bases. En caso de
reincidencia, el Inspector dara cuenta al Secretario General de la CORMUN a fin de solicitar el término
anticipado del Contrato al Mandante.

El monto de las multas a cancelar por incumplimiento de las 6rdenes de la ITO sera de acuerdo a lo establecido
en las Bases Administrativas, las que seran descontadas del valor de los correspondientes estados de pago.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que han
sido rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones técnicas que avalan dicha decision en el
Libro de Obras.

Asimismo, el Inspector podra ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que han sido
rechazados, especialmente cuando exista el peligro que dichos materiales puedan ser empleados en la obra
sin su consentimiento.

El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso de los trabajos, adopte
el ITO, apelacidén que debera efectuarse por escrito ante la Unidad Técnica, dentro del plazo de cinco dias
corridos contados desde la fecha de la notificacion estampada en el Libro de Obras.

El jefe de la Unidad Técnica resolvera breve y sumariamente la apelacion del Contratista.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, 0 si la apelacion fuera rechazada y se
desistiera de acatar las érdenes impartidas, la Autoridad de la CORMUN podra, previa notificacién, suspender
la tramitacion de los estados de pago o segun la gravedad del caso y previa correspondiente notificacion por
escrito, proceder al término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.; en este
ultimo caso, se mantendran las garantias y retenciones, las que serviran para responder por el mayor valor que
puedan tener las obras que falta por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato, se procedera a restar de las garantias el eventual gasto y se devolvera el
excedente, si existiese, a la empresa. Independientemente de la aplicacién de multas, la Corporacién se
reserva, a través de la I.T.O., la facultad de retener los Estados de Pago hasta la comprobacién fehaciente del
acatamiento de lo observado o bien terminacién del contrato segun lo especificado en el punto 9.8 de las
presentes Bases.

ARTICULO 13° TERMINO DE OBRAS
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Para iniciar el proceso de Recepcion de la Obra, la empresa lo debera solicitar por escrito en el Libro de Obras.
Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y confirmado el
término de las obras, el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato,
se procedera a citar a la Comision Receptora.

Una vez finalizado el proceso de recepcién provisoria, la obra quedara en garantia por un periodo de 12 meses.

Todas las garantias son a nombre de la Corporaciéon Municipal De Servicios Publicos Traspasados de
Rancagua

ARTICULO 14° RECEPCION DE LAS OBRAS

14.1.- RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar la recepcion por escrito a través de Libro de
Obras a la I.T.O. La fecha real de término de las obras sera determinada por la I.T.0., independientemente de
la fecha en que sea solicitada por el Contratista, toda vez que dependera de:

e Entrega previa alal.T.O., de la totalidad de documentacién pertinente segun corresponda.

o Verificacion por parte de la I.T.O., del término real de ejecucién fisica de las obras, buen
funcionamiento de las instalaciones y fiel cumplimiento de planos y especificaciones técnicas.

e Side larevision realizada por la ITO, se determina que los trabajos no estan totalmente terminados o
no estan ejecutados a cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato, o presentan algun
material defectuoso o inadecuado, procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece
las cuales quedaran estampadas en el Libro de Obras y le fijara a la empresa un plazo maximo de 10
dias corridos para subsanarlas.

¢ Terminado este plazo, la |.T.O procedera a verificar su cumplimiento; de haberse logrado, se procedera
a la recepcion provisoria conforme lo sefialado en el articulo anterior, no imputando como atraso, este
plazo otorgado por la |.T.0., quedando establecida como fecha de término de las obras la indicada en
Su pase para recepcion.

e Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo antes indicado, con la solucion de las
observaciones, la I.T.0. verificara la real fecha de la subsanacién de dichas observaciones, para
proceder a su recepcidn y se le aplicarad multa por atraso al Contratista a partir del término del plazo
contractual, hasta la fecha real de término verificada por la ITO.

e Enelcaso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la I.T.O., indicara en
el Libro de Obras las razones y las observaciones que motivan la no recepcion de las obras. La I.T.O.
informara al Mandante, quién resolvera en consecuencia y se procedera como término anticipado del
Contrato.

Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar
de la fecha consignada en el acta de recepcion provisoria.

14.2.- MUNICIPAL
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No contempla.
14.3. DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la recepcion provisoria, una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista.

Deberé solicitarla el Contratista por escrito al Departamento de Estudios y Proyectos, ingresando dicha solicitud
minimo 60 dias corridos, antes de la fecha de vencimiento de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y
Buena Ejecucion de las Obras.

Si el contratista no solicita la Recepcion Definitiva dentro del plazo sefialado, facultara a la Cormun, para hacer
efectiva la garantia antes del vencimiento de ésta.

El Contratista tendra la responsabilidad de subsanar todas las observaciones que emita el profesional
competente que designe la Unidad Técnica para la Recepcidn Definitiva de la Obra, una vez cumplido el periodo
de garantia, para asi obtener la Recepcién Definitiva de la Obra sin observaciones.

El no cumplimiento del plazo para subsanar las observaciones realizadas por el profesional de la Cormun,
facultara al mandate para hacer efectiva dicha Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, se procedera a la devolucion del Vale Vista de garantia
por Fiel Cumplimiento de Contrato y Buena Ejecucion de la Obra.

Este plazo se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 afios a que se refiere el
articulo 2003, inciso 3° del Cédigo Civil, y lo indicado en el Art. 18 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

ARTICULO 15°: CONDICIONES ESPECIALES

a) Los deterioros a los materiales causados por fuerza mayor o caso fortuito 0 como consecuencia de ello, antes
de la Recepcion Provisoria, y/o durante el periodo de custodia sefialado en el punto 24 de las presentes Bases,
sera responsabilidad del Contratista. Con mayor razén se le responsabilizara de cualquier dafio que se
produjere a terceros o a su personal.

b) El Contratista sera responsable de todos y cualquiera de los perjuicios que causare con ocasién de la
ejecucion de las obras a terceros 0 a las instalaciones de los servicios existentes, obligandose a repararlos o
dejarlos en su estado original. Si éste no asume sus responsabilidades, la Cormun hara efectiva la garantia
existente. La Cormun no pagaré al Contratista ningun gasto proveniente de dafios o de indemnizaciones,
producto de lo estipulado en el parrafo anterior.

c) Sera responsabilidad del Contratista el tomar los resguardos necesarios para evitar pérdidas, hurtos, etc.,
por medio de la contratacién de seguros y/o personal de vigilancia.

d) El Contratista esta obligado a proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de proteccion
necesarios, y a tomar las medidas que corresponda para mantener en el lugar de desarrollo de las obras, las
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan
la materia. El incumplimiento a instrucciones emitidas sobre la materia por la I.T.O., en libro de obras implicara
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la aplicacién de multas de acuerdo a lo sefialado en el punto 10.3 de las presentes Bases.

e) Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

f) El Contratista podré subcontratar si lo requiere, las partidas que estime conveniente, previa autorizacion del
I.T.O. Para dichos efectos debera informar por escrito en libro de obras, las partidas que seran subcontratadas
y la identificacion completa del Subcontratista, contemplando para ello, su Nombre completo, R.U.T., Domicilio,
Teléfono, Fax y Correo electronico. En todo caso, el Contratista no podra subcontratar cuando el subcontratista,
sus socios 0 administradores estén afectos a alguna de las causales de inhabilitacion o incompatibilidad
establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Con todo, la responsabilidad del cumplimiento del contrato sera siempre del Contratista.

La relacién contractual del adjudicatario con sus trabajadores o los subcontratistas y los litigios, conflictos o
responsabilidades que de ella surjan, no involucraran en absoluto a la Cormun. Si se ve directa o indirectamente
afectada por estos asuntos, se haran efectivas las garantias existentes. El Contratista se obliga expresamente
efectuar oportuno pago de todas sus obligaciones y seguros que establece la ley dieciséis mil setecientos
cuarenta y cuatro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y su Reglamento, estimandose
todo retraso o0 morosidad respecto de ellas, como un incumplimiento grave al Contrato. La Cormun, exigira al
Contratista, para proceder al pago de los estados de pago, la presentacién de los documentos y recibos que
acrediten que se encuentra al dia en las referidas obligaciones.

i) La Cormun podra retener, tanto de cualquiera de las garantias rendidas por el contratista, como de los estados
de pago pendientes, los montos que el subcontratista o sus subcontratistas no acrediten oportunamente para
el cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Igual retencion podra efectuar respecto
de los montos correspondientes a obligaciones laborales y previsionales por los cuales se encuentre
judicialmente demandado el Contratista. Las retenciones referidas en este parrafo se mantendran hasta que el
monto adeudado se encuentra afirme por sentencia ejecutoriada, avenimiento, conciliacién o transaccion, caso
en el cual el municipio podra hacer pago al acreedor o acreedores con cargo a dichas retenciones. Todo, sin
perjuicio del derecho de la Corporacidn de repetir en contra del contratista en el evento de haber sido condenada
la Corporacion Municipal de Rancagua al pago de cualquier suma que conforme a estas Bases corresponda
ser pagada por el Contratista adjudicado.

j) El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del Trabajo y a las
Leyes y Reglamentos que regulan las relaciones con sus trabajadores.

k) Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle, deberd interpretarse
en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a lo que determine la Cormun, sin perjuicio de las
atribuciones que competen a la Contraloria General de la Republica.

) Los oferentes deberan consultar en el estudio de su oferta cualquier partida que no esté prevista en los
antecedentes técnicos que se entregan y que sea necesaria e indispensable para la ejecucion del proyecto.

m) El Contratista debera considerar en el costo de su oferta los gastos que demande el cumplimiento de los
ensayos y controles de laboratorio exigidos en las Ordenanzas correspondientes y/o indicados en las
especificaciones técnicas, o que la I.T.O. pueda exigir producto de situaciones emergentes durante la ejecucion
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de las obras, tanto para la materialidad como para las obras.

n) Todos los elementos y/o materiales no especificamente mencionados en planos y/o especificaciones técnicas
y que sean necesarios para complementar las obras contratadas, seran proporcionados por el Contratista a su
costo y en estricto cumplimiento a lo especificado por el Arquitecto autor del proyecto. No se admitiran reclamos
por informaciones inexactas o incompletas que sobre el particular pudiese contener el proyecto, debiéndose
ejecutar las obras especificadas de la manera adecuada, como si asi hubiesen sido previstas.

o) El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirven
de base al contrato, y si lo hiciera debera demoler y/o reconstituir las obras y reemplazar a su costo, los
materiales que a juicio del Inspector se aparten de las condiciones del Contrato.

p) Sera de cuenta del Contratista la provision de las maquinarias y herramientas necesarias para los trabajos,
la instalacién de faenas, almacenes y depdsitos de materiales, la construccion de andamios, puentes y caminos
de servicio, la conservacion y reposicion de estacados y veredas y, en general, todos los gastos que originen
las obras, incluyendo construcciones e instalaciones provisorias.

q) Los materiales que se empleen en las obras, deberdn ser de buena calidad y cumplir las caracteristicas
detalladas en las Especificaciones Técnicas y a falta de indicacién expresa, se debera elegir el mejor en su
especie. Antes de ser empleados en las obras, debera darse aviso al Inspector para que en vista de los analisis
y pruebas del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o rechazo.

r) Los accidentes que deterioren o derriben las obras 0 que ocasionen pérdidas de materiales seran soportados
exclusivamente por el Contratista, a menos que la Unidad Técnica califique el caso como catastrofe natural, o
cuando la obra haya sido recibida provisoria o definitivamente.

Las pérdidas causadas por incendio seran soportadas por el Contratista y sera su responsabilidad asegurar,
hasta la recepcién provisoria, aquellas que a su juicio estén propensas a sufrir este riesgo.

ARTICULO 16°: CUSTODIA DE LAS OBRAS

Sera de responsabilidad del Contratista y de su cargo, la vigilancia y cuidado de las obras, hasta efectuada
Recepcidn Provisoria Contractual de las obras.

ARTICULO 17°: CASOS NO CONTEMPLADOS

En los casos no contemplados en los items antes expuestos, se aplicaran como normas supletorias y en lo que
sea mas favorable a la Cormun, las normas que regulan la contratacion de obras al sector publico.

ARTICULO 18°: LIQUIDACION DE CONTRATO
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El contrato sera liquidado por el Mandatario una vez obtenido por parte del Contratista, el Certificado de
Recepcion Definitiva Contractual de la Obra otorgado por la Corporacion Municipal de Rancagua.-

e

DEPARTAMENTO DEA EéTiJDIOS Y PROYECTOS
CORPORACION MUNICIPAL DE RANCAGUA

Rancagua, Septiembre 2018
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